podra §536 a nasl. Zakona €.513/1991 Zb., Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Kontaktna osoba:
Telefon:

e-mail:

o vykonani stavebného diela

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Cetejovce

Buzicka 55, 044 71 Cetejovce
Ing. Julius Pelegrin, starosta obce
00324078

2020746057

VUB, as.

FREs
BRSBTS )
Ing. Julius Pelegrin, starosta obce
+421 (0)55 /464 92 10
cecejovce@gmail.com

(dalej len ,Objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Kontaktna osoba:
Telefon:

e-mail:

(dalej len ,Zhotovitel)

ZTS WU Kosice a.s.

Juzna trieda 95, KoSice

Ing. Jaromir Jezny, PHD., predseda predstavenstva
Ing. Juraj Orth, €len predstavenstva

31651585

2020490285

SK2020490285

OR Okresného sudu Kosice |., oddiel SA, viozka 256/V
VUB as.

i S R EC S Sy

it 1l

T TR R

Ing. Ondrej Simko, PhD.
055-6834142
simko@ztsvvu.eu

uzavreli v zmysle ustanoveni §536 Obchodného zakonnika a v sulade so zakonom

zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“) za nasledovnych podmienok

&. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov tuto



4.1

Clanok Il
Predmet plnenia a ucel zmluvy

21 Zakladnym ucelom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac v ramci realizacie diela na
zékazku s nazvom: “Rekonstrukcia verejného osvetlenia v Obci Ceéejovce”

2.2 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny najméa v Svetelno-technickej $tudii, v ponuke
zhotovitela a supis prac je v Prilohe &.1 tejto zmluvy, technické $pecifikacie su v prilohach €.2, 3 a 4.

2.3 Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.3.1. Svetelno-technicka studia,
2.3.2. Ponuka zhotovitela (uchadzaga) vo verejnom obstaravani,
2.3.3. Sutazné podklady vo verejnom obstaravani.

2.4 Predmet tejto zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho ¢&asti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych skusok a odovzdanie prislusnych dokladov (navody
na pouzitie, atesty, certifikaty, vyhlasenia zhody, revizne spravy,...), dalej zaSkolenie obsluhy
zariadeni ak je uplatnitelné, ktoré su sucastou diela podfa tejto zmluvy.

Clanok liL.
Doba plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok uskutoénit' dielo v termine do 30 dni od zadania
zakazky (doru€enia objednavky).

3.2 Zhotovitel bude upravu lehoty plnenia uplatiiovat len v pripade, Zze z dévodov vys$Sej moci
nebude technicky mozné dielo, pripadne ¢ast diela, dokonéit za dohodnutych podmienok v zmluvnej
lehote. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximélne uUsilie k dodrZaniu
pbévodnej lehoty pre dokoncenie diela.

3.3 Objednavatel pred zapolatim prac zabezpe€i protokolarne odovzdanie  staveniska
zhotovitelovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnu vzajomne.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR €.
87/1996 a &ini:
282 341,48 EUR bez DPH
56 468,29 eur a EUR 20% DPH
338 809,77 EUR vratane DPH
Slovom: tristotridsatosemtisicosemstodevéteur,sedemdesiatsedemcentov

4.2 \ysSie uvedena zmluvna cena za dielo zahrfiuje:
Cenu véetkych stavebnych prac sUvisiacich s realizaciou zakazky: “Rekonstrukcia verejného
osvetlenia v Obci Ceéejovce” , na zaklade vykazu vymer podfa Prilohy &.1. V cene sU
zahrnuté vsetky naklady potrebné k vykonaniu diela, k vysku$aniu a odovzdaniu diela do
uzivania, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
zabezpelenie poriadku na stavenisku a prifahlych pouzivanych cestnych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpadov, pripadné strazenie staveniska a pod.

4.3 Objednéavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho stavu v
zmysle zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
z&konov.



4.4 Zmena ceny diela z titulu naviac prac pozadovanych zhotovitelom, ktorych potreba vznikne
potas realizacie diela mbdze byt urobend len na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, ktorym zhotovitel pisomne zdokumentuje a predloZzi objednavatefovi zmenu
stavebnych prac vratane finanénych dopadov skér ako zaéne takéto prace realizovat.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

51 Objednavatel poskytne zhotovitelovi 1x tlatenu verziu projektovej dokumentacie stavebnych
préac, ktorl tvori svetelno-technicka Studia pri podpise zmluvy.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky

6.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, t. j. v8etky jeho Casti spocivajuce v
dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montédznych prac, musia byt dodané kompletne v
patriénej kvalite, zodpovedajlcej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho
jednotlivé asti musia zodpovedat platnym STN EN, technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky
vzmysle zakona & 264/1999 Z.z., adalsim platnym pravnym predpisom. To isté sa vztahuje i
na vyrobky, =zariadenia a dodavky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR.
Zhotovitel ru&i za uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a
parametroch stanovenych v projektovej dokumentécie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

6.2 Pokial z&vazné predpisy alebo zavazné ¢&asti STN EN ustanovuji vykonanie skusok,
osvedéujlcich zmluvne dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho ¢&asti, musi prevedenie tychto
skusok alebo vyskusanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho Casti.

6.3 Zhotovitel poskytne na dielo podfa tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast v dizke 60 mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. Na dodavku svietidiel zhotovitel poskytne na dielo podfa tejto zmluvy zaruku min.
rokov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

6.4 Pokial pripadné vady a nedorobky nebudl odstranené zhotovitefom v dohodnutej lehote,
zatina bezat zaruéna lehota az nasledujlci ded po odstraneni poslednej vady a nepodarku. Po
odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

6.5 Na vyzvanie objednéavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zarucnej doby
vdetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a néklady odstranit, &i uz vznikli chybou
konstrukcie, nedodrzanim tech. rieSenia podfa projektovej dokumentécie, prevedenim dopravy,
montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

6.6 Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklaméacie
objednavatela, ato v dohodnutej lehote. Ak nedéjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto vady
odstranit v &o najkratdej technicky moZnej lehote. Podla volby objednéavatela budu vady bud
odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta primerana zlava vyjadrujica i
vydku $kod spdsobenych tymito vadami objednavatelovi. V pripade, Ze by o vySke tejto zfavy nebola
uzatvorena dohoda, bude uréena nezavislym slidnym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

6.7 Zarugna lehota na reklamovanu &ast predmetu diela sa predizuje o dobu pocinajuc datumom
uplatnenia opravnenej reklamécie a kon¢i diiom odstranenia vady.

6.8 Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
objednavatelovi odovzdané, neméze zhotovitel pri reklaméciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostato&nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.
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7.2

7.3

Clanok VIL.
Platobné podmienky

Objednavatel méze poziadat zhotovitela o Preddavkovu fakturu — &im vznikne narok na uhradu
finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela NFP ¢&ize Objednavatela v prospech Zhotovitela vopred,
t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov/ poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v
beZnej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,zéloha alebo preddavok® a pre doklad, na zaklade
ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura alebo preddavkové faktura“,
podmienky opravnenosti vydavkov vzniknutych na zaklade Preddavkovych platieb su blizSie
upravené v ¢lanku 14 VZP v zmluve o nenavratny finanény prispevok vo vyzve KaHR 22VS1501.

Opravnené naklady projektu su tie, ktoré vznikli v ¢ase od Gginnosti zmluvy o dielo do ukon&enia
prac na projekte najneskér v8ak do 31.12.2015 (vratane) a v suvislosti s projektom, pricom
opravneny naklad je mozné realizovat aj prostrednictvom tzv. preddavkovej platby.

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace okrem pripadnych preddavkovych faktur ak
boli vyziadané vznika zhotovitelovi aZz po protokolarnom odovzdani diela na zaklade skutone
vykonanych prac na zaklade odsuhlaseného a pisomne potvrdeného sulpisu skutoéne vykonanych
prac stavebno-technickym dozorom objednavatela a stavbyvedluceho zhotovitela podia ¢lanku IX.
tejto zmluvy.

7.4 Splatnost riadnej faktury za uskuto¢nenie diela bude do 30 dni odo dna doru€enia
objednavatelovi. Pri preddavkovej faktire ak bola zo strany objednavatela poZadovana
méze byt splatnost az 60 dni z dévodu prefinancovania priamo poskytovatelom NFP.

7.6 V pripade, Zze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle ¢1.3 tejto zmluvy (pripadne jej
dodatkov), objednavatel méze uplatnit voc&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej
dohodnutej ceny za kazdy dert omeskania.

7.7 Faktira bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zdkona &. 431/2002 Z. z. o uctovnictve.
Prilohou faktury bude supis skuto&ne vykonanych prac potvrdeny stavebno-technickym dozorom
objednavatela a stavbyvedlcim zhotovitela, képia preberacieho protokolu a fotodokumentaciu z
vystavby aspori 30 fotiek. Faktura bude v 6 vyhotoveniach.

7.8 Objednavatel je opravneny vrétit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dévod vratenia. V takomto pripade beZzi
nova lehota splatnosti odo dna doruc¢enia opravnenej faktury objednavatelovi.

Clanok VIl
Postup a organizacia prace

8.1 Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani UGelu tejto zmluvy, zmluvnych terminoy,
harmonogramu, dohéd o postupnom dokon&ovani diela, koordinacii prac s dal$imi subdodavatelmi
a stbeZnej prevadzky objednavatela. Pri zabezpeovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat’ o
opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

8.2 Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavézku z tejto zmluvy udrzovat' vSeobecny poriadok na
stavenisku a v jeho okoli, najmad na vlastny naklad udrzovat Cgistotu prijazdovych ciest na
stavenisko, udrziavat ich neustalu prejazdnost vozidlam tretich oséb. Je povinny na svoje naklady
denne odstrafiovat z pracoviska vdetky odpady, obaly a nelistoty vzniknuté pri jeho praci a
zhromazdovat ich na mieste, ktoré uréi objednavatel, a nasledne ich na viastné naklady zlikvidovat.
Pri nesplneni tejto povinnosti je objednavatel opravneny zabezpedit napravu prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitela.

8.3 Zhotovitel do 3 prac. dni odo dita nadobudnutia Géinnosti zmluvy odovzda objednévatelovi
Harmonogram postupu prac (vecny a €asovy) rozpracovany na jednotlivé dni.



Clanok IX.
Stavbyvediici a stavebno-technicky dozor, Stavebny dennik

9.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavenisku vlastny stavebno-
technicky dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapoc€ati stavebnych a
montéznych prac do stavebného dennika zhotovitela. Stavebno-technicky dozor objednavatela
bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich akost a vykonavat zapisy v stav. denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel nepreberd v zmysle stavebného
zakona zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi. Stavebno-technicky
dozor objednavatela je opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych,
Gasti diela.

9.2 Zhotovitel  poveril vedenim  uskutonenia stavebnych prac  kvalifikovani  osobu
Stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie diela v sulade so znenim tejto zmluvy, ktorého
meno bude zapisané do stavebného dennika po zahajeni prac.

9.3 Zhotovitel musi mat na stavenisku pofas vystavby neustédle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat objednavatela resp. jeho zmocnenych zastupcov
o véetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pri§lo v priebehu vykonavania prac.

9.4 Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon 50/1976 Zb. v
zneni neskor$ich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel je povinny sledovat
obsah denniku a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak
to vyZaduje povaha zaznamu v denniku. V pripade, Ze zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skutonost v zdzname uviest o oznamit' to objednavatelovi.

9.5 Povinnost' viest stavebny dennik kon&i dfiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela u objednavatela, popripade u
preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

9.6 Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovnej doby,
vratane pripadnych predizenych & no¢nych smien. Objednavatel a zastupcovia dalSich
opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Stavebny
dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky objednavatela k spésobu vedenia stavebného
dennika su pre zhotovitela zavézné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

10.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spésob prevedenia diela  zhotovitefom
prostrednictvom  stavebno-technického dozoru objednévatela alebo opravnenym  zastupcom
objednavatela

10.2  Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zévad v priebehu vykonu
prac pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat' na svoje naklady a v uréenej lehote.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

11.1  Zhotovitel predloZi objednavatelovi ku diiu podpisu tejto zmluvy platnd poistni zmluvu o
poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela alebo potvrdenie o poisteni (original alebo overenu
képiu). Vyzaduje sa poistenie v min. poistnej sume zodpovedajlcej cene diela vratane DPH.



11.2  Bezpetnost a ochrana zdravia: Zhotovitel sa zavazuje :
-dodrzovat’ bezpeénostné, hygienicke, poziarne a  ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
- zaistit vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle vyhla8ky MPSVaR SR ¢. 147/2013
Z.z. a zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préaci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov prevadzat sustavnu kontrolu nad bezpe&nostou prace pri
¢innosti na pracoviskach objednavatela,
-minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najm& hluénost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

11.3  Zhotovitel je si vedomy, Ze podla zakona &. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za $kodu
spbsobent okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZita pri
plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

Clanok XiII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

121 Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela az do dna odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za §kody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

12.2  Vlastnikom v8etkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na
veciach k jeho zhotoveniu.

12.3  V&etky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitefovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, a od okamihu ich prevzatia je povinny objednavatelovi ich
vrétit po splneni svojho zavazku.

12.4  Zodpovednost za $kodu na dogasne zabratej ploche pre Ucely vystavby nesie zhotovitel odo
dna jej prevzatia od objednévatela az do diia jej vypratania a spatného odovzdania.

12.5 Dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpetenstvo vzniku $kody na fiom na objednavatela.

12.6  Zodpovednost za $kodu spdsobenu tretej osobe v slvislosti s vykonavanim diela podfa tejto
zmiuvy ma zhotovitel.

Clanok XIIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1  Objednavatel prevezme dielo dokonZené v sllade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi
zhotovitel. Protokol bude podpisany §tatutarnymi zastupcami, resp. nimi poverenymi zastupcami
zmluvnych stran.

13.2 Za den odovzdania alebo defi ukon&enia Uspe$ného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu .

13.3  V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokonovaného diela, resp.
jeno &asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednévatela aspofi pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

134 Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani diela: revizne
spravy o odskusani a bezchybnosti indtalacii a zariadeni ak je to uplatnitelne, vyhlasenia zhody
vyrobkov, atesty, protokoly o vykonanych skuskach kvality a iné doklady podla vyziadania objednavatela
hlavne na overenie kvality.



Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenie

16.1  Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost
nadobudne v def nasledujuci po dni jej zverejnenia.

16.2  Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od tejto zmluvy, pripadne zmluvu nepodpisat v
pripade zaporného vysledku overenia procesu verejného obstaravania tejto zadkazky MH SR
(Ministerstvo hospodarstva SR) .

16.3  Objednavatel v sulade s § 47a odsek (1) Zékona &. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorend
zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch mesiacov od
uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

16.4 V pripade ak nezverejni tuto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo dna
uzatvorenia, mdéze aj druhd zmluvna strana (Dodavatel) podat ndvrh na zverejnenie zmluvy v
Obchodnom vestniku.

16.5 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisané S$tatutarnymi
zastupcami obidvoch stran.

16.6  VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajice sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvomi stranami za déverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného
zakonnika s vynimkou informacii zverejiiovanych podla zékona o verejnom obstaravani alebo
vyslovne oznalenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako déverné alebo obchodné tajomstvo
alebo informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislu$nych pravnych
predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena pouzit alebo poskytnut informéacie o predmete diela,
alebo jeho &asti inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori
zverejnenie zmluvy.

16.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a
vietky z nej zamyslané vztahy, sa budu riadit, interpretovat a uplatiiovat podla prislusnych
ustanoveni Obchedného zakonnika SR v platnom zneni a podla slovenskych pravnych predpisov.

16.8 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym
jednanim.

16.9 Z doévodu, Ze predmet zakazky bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel
povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu plnenia
kedykolvek poas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l.
12 VSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby opravnené sa
povazuju:

9.a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

9.b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

9.c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikany organ a nimi
poverené osoby,

9.d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby.

9.e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

9.f) Osoby prizvané organmi podla pism. a)-e) v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi
SR a Europskej unie.

16.10 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najbliz8ie nahradzuje.



16.11 Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy budul nasledujuce prilohy:

Priloha ¢.1 Formuldr cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer),

Priloha .2 Opis technickych a funkénych viastnosti a parametrov svietidla
Priloha ¢.3 Opis technickych a funk&nych viastnosti a parametrov rozvadzaca
Priloha ¢.4 Katalogové listy svietidiel, vyloznikov a rozvadzatov

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch origindloch, z éoho objednavatel a zhotovitel obdfza dva
podpisané exemplare.

V Cegejovciach, dia 22.12.2015 V Kosiciach, dna22.12.2015
Ing. Julius Pelegrin peciatka a podpis Statutar.
starosta obce zéastupcu opravneného konat

v zavazkovych vztahoch

Ing. Jaromir Jezny, PHD.,
predseda predstavenstva

....................................................

Ing. Juraj Orth
¢len predstavenstva



