



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĽNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĽNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona Ľ. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorých predpisov, podľa §25 zákona Ľ. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych Ľtruktúrálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona Ľ. 523/2004 Z. z. o rozpoĽtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov (Ľalej len Ľzákon o rozpoĽtových pravidláchĽ) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: DobrovĽova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poĽtová adresa: RaĽianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IĽO: 00156621
konajúci: Gabriela MateĽná, podpredsedníĽka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: KoĽický samosprávny kraj
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KoĽice
IĽO: 35541016
konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní Ľasti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dĽňa 16.02.2016
poĽtová adresa¹: StrojársĽká 3, 042 66 KoĽice

(Ľalej len ĽPoskytovateľĽ)

a

Prijímateľom

názov: Obec ĽeĽejovce
sídlo: Buzická 55, 044 71 ĽeĽejovce
IĽO: 00324078
konajúci: Ing.Július Pelegrin, starosta obce

(Ľalej len ĽPrijímateľĽ)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy oznaĽujú Ľalej spoločne aj ako ĽZmluvné stranyĽ alebo jednotlivo ĽZmluvná stranaĽ)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poĽtová adresa (koreĽpondenĽná adresa) Zmluvnej strany odliĽná od adresy jej sídla

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (Nalej ako ĀNFPñ), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Nalej len ako Āzákon o príspevku z EĀIFñ).
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020L060 zo dňa 24.4.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (Nalej ako ĀVZPñ). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a Nalgie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EĀIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza Āzmluvañ s malým začiatkom písmenom Āzñ, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie Āprílohy Zmluvy o poskytnutí NFPñ, čo vylučuje pre tento prípad zahŕňať aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatkom písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EĀIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatkom písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatkom písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

na dosiahnutie cieľ Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe 1. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EGF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informálneho systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly),

teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruží zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu úľasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 229 500,00 EUR (slovom: dvestodvadsaštevatisíc päťsto eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 218 025,00 EUR (slovom: dvestoosemnásťtisíc dvadsaťpäť eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 11 475,00 EUR (slovom: jedenásť tisíc štyristosedemdesiatpäť eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súhlasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EĎIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požiadať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitál štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržiavať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krátkového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EĎIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj keď je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EGF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súhlasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súhlasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedôjde k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (príloha zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný

uvádza ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako Písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosti neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku Adresát neznámy).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej listine ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zašetrovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručovaná na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať za doručenie na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiš všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečíš nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkou iarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia požiadavky (aj budúcej) Poskytovateľovi i Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľ za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľ, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požiadať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon 211/2000), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy I. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EGF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EGF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a ošíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EGF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EGF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol

aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a oľíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v ľasti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spoľívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štátutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena ľísla úľtu urľeného na úhradu NFP, ľíselné oznaľenie úľtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byš vyplatený NFP podľa ľľánku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzšahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny úľinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe vľeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosš vyľaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, ľe takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v ľľánku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbliľšom písomnom dodatku. Súľasšou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto ľľánku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednoduľenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiš Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v ľľánku 4 zmluvy, ľe nastala takáto zmena, avľak nie je povinný poľiadaš o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úľel vydal Poskytovateľ a ktorý sa vyuľje pre významnejľie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámiľ Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôľe akceptovaš z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovaš oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovaš pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, ľe ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovaš podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, ľe ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovaš inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiš ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a Naľej postupovaš podľa príslušného ľľánku zmluvy a podľa Príruľky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, ľe vzal zmenu Projektu na vedomie, ľím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbliľšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzšahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), príľom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeľkanie Prijímateľa so Zaľatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (Nalej aj ako **Významnejšie zmeny**), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne ošetrovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku i ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spoločajúcu najmä v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súľasne aj Predmetom Projektu,
 - c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Ľiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto ľlánku),
 - d) týkajúcej sa omeľkania so Zaľatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - e) týkajúcej sa zaľatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezaľne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
 - f) týkajúcu sa predľgenia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - g) poľtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozľčrenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýľenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpoľtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekroľenia maximálnej výľky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle ľlánku 6 odsek 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - ľ) Prijímateľa podľa ľlánku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súľade s podmienkami Výzvy,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Ľiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemoľno schváľiť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, ľe v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutoľnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto ľlánku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto ľlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzľahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súľasne aj Predmetom Projektu. náľgie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môľgu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej ľasti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ľlánku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto ľlánku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výľku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzľahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, ľe:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní poľadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Ľiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutoľnosť, ľe nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateňého ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateňého ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateňého ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateňého ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateňé ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateňého ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateňého ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne oľakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateňého ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateňému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateňého ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateňého ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateňého ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateňého ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateňých ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateňého ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa línnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržiateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu línnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za

Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľovo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe I. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe I. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe I. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súhlasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadav o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

- c) Poskytovateľ neschváli predloženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v § 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 2 odsek 2.4 zmluvy a § 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto § 6.10, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto § 6.10, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto § 6.10, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkoliv odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v § 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto § 6.10, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v § 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.11 ĞiadosŤ o zmenu zmluvy tŤkajŤcu sa zmeny podŤŤ odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto Ť lŤnku musŤ byŤ riadne odŤvodnenŤ a musŤ obsahovaŤ informŤcie/Ťdaje, ktorŤ stanovuje Zmluva o poskytnutŤ NFP, inak je PoskytovateŤ oprŤvnenŤ ju bez Ťalĝieho posudzovania neschvŤliŤ. PoskytovateŤ nie je povinnŤ navrhovanej ĝiadosti PrijŤmateŤŤ o zmenu vyhovieŤ, avŤak rovnako nie je oprŤvnenŤ sŤhlas so zmenou bezdŤvodne odoprieŤ v prŤpade, ak ĝiadosŤ o zmenu spŤŤŤ vŤetky podmienky stanovenŤ Zmluvou o poskytnutŤ NFP a podmienky vyplŤvajŤce z prŤsluŝnŤho usmernenia k zmenŤm, ktorŤ mŤĝe vydaŤ a ZverejniŤ PoskytovateŤ na svojom webovom sŤdle. V prŤpade, ak dŤjde k neschvŤleniu ĝiadosti o zmenu, PrijŤmateŤŤ nie je oprŤvnenŤ realizovaŤ predmetnŤ zmenu v rŤmci RealizŤcie aktivŤt Projektu; ak by k realizŤcii zmeny doŝlo, budŤ vŤdavky sŤvisiace s takouto zmenou povaĝované za NeoprŤvnenŤ vŤdavky. O vŤsledku posŤdenia podanej ĝiadosti o zmenu informuje PoskytovateŤ/PrijŤmateŤŤ pŤsomne. V prŤpade schvŤlenia vŤznamnejŝej zmeny PoskytovateŤ zabezpeŤŤ vypracovanie nŤvrhu dodatku k Zmluve o poskytnutŤ NFP, ktorŤ bude upravovaŤ Zmluvu o poskytnutŤ NFP v rozsahu schvŤlenej vŤznamnejŝej zmeny.
- 6.12 PrŤvne ŤŤinky vo vzŤahu k oprŤvnenosti vŤdavkov sŤvisiacich so zmenou Projektu nastanŤ:
- a) pri menej vŤznamnej zmene, ktorŤ PoskytovateŤ akceptuje podŤŤ odseku 6.2 pŤsmeno d) tohto Ť lŤnku, v deŤ kedy zmena skutoŤne vznikla,
 - b) pri menej vŤznamnej zmene, ktorŤ PoskytovateŤ neakceptuje podŤŤ odseku 6.2 pŤsmeno d) tohto Ť lŤnku, sŤ vŤdavky sŤvisiace s takouto zmenou NeoprŤvnenŤmi vŤdavkami, ibaĝe dŤjde k jej neskorŝiemu schvŤleniu PoskytovateŤom spŤsobom pre vŤznamnejŝiu zmenu; v takom prŤpade prŤvne ŤŤinky zmeny nastanŤ podŤŤ typu vŤznamnejŝej zmeny buŤ podŤŤ pŤsmeno c) alebo podŤŤ pŤsmena d) tohto odseku 6.12,
 - c) pri vŤznamnejŝej zmene podliehajŤcej zmenovŤmu konaniu ex- ante (vŤznamnejŝie zmeny podŤŤ odseku 6.3 tohto Ť lŤnku) v deŤ predloĝenia ĝiadosti o zmenu zo strany PrijŤmateŤŤ PoskytovateŤovi, ak bola zmena schvŤlenŤ, alebo v neskorŝŤ deŤ vyplŤvajŤci zo schvŤlenia ĝiadosti o zmenu,
 - d) pri vŤznamnejŝej zmene podliehajŤcej zmenovŤmu konaniu ex- post (vŤznamnejŝie zmeny podŤŤ odseku 6.10 tohto Ť lŤnku) v deŤ kedy vŤznamnejŝia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sŤ v jednotlivŤch odsekoch tohto Ť lŤnku 6 uvedenŤ pre jednotlivŤ druhy zmien osobitnŤ dojednania, schvŤlenŤ zmena Zmluvy o poskytnutŤ NFP sa premietne do pŤsomnŤho, vzostupne ŤŤslovanŤho dodatku k Zmluve o poskytnutŤ NFP, ktorŤho nŤvrh pripravŤ PoskytovateŤv sŤlade so schvŤlenou zmenou Zmluvy o poskytnutŤ NFP a zaĝle na odsŤhlasenie PrijŤmateŤŤovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutŤ NFP, ktorŤ iniciuje PoskytovateŤŤa ktorŤ nie sŤ osobitne rieŝenŤ v inŤch ustanoveniach Zmluvy o poskytnutŤ NFP (naprŤklad v prŤpade zmien z dŤvodu aktualizŤcie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto Ť lŤnku zmluvy), sa vykonajŤ na zŤklade pŤsomnŤho, ŤŤŤslovanŤho dodatku k Zmluve o poskytnutŤ NFP. PoskytovateŤ mŤĝe obsah zmeny vopred Ťstne, elektronicky alebo pŤsomne komunikaŤ s PrijŤmateŤŤom a nŤsledne dohodnutŤ znenie zapracovaŤ do nŤvrhu pŤsomnŤho a ŤŤŤslovanŤho dodatku k Zmluve o poskytnutŤ NFP alebo priamo pripravŤ nŤvrh pŤsomnŤho a ŤŤŤslovanŤho dodatku k Zmluve o poskytnutŤ NFP a zaslŤŤ ho na odsŤhlasenie PrijŤmateŤŤovi.
- 6.15 MaximŤlna vŤĝka NFP uvedenŤ v Ť lŤnku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto Ť lŤnku 6 dotknutŤ.
- 6.16 ZmluvnŤ strany sa dohodli a sŤhlasia, ĝe vŤetky zmeny v SystŤme riadenia EĝIF, SystŤme finanŤnŤho riadenia alebo v PrŤvnych dokumentoch, z ktorŤch pre PrijŤmateŤŤ vyplŤvajŤ prŤva a povinnosti alebo ich zmeny sŤ pre PrijŤmateŤŤ zŤvŤznŤ, a to dŤŤom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania tých istých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súhlasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vyplývaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vyplývaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vyplývaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vyplývaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľ. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. články 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predtým (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o trvaní týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6. Ak sa akokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia oznámenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a Nálej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, Nálej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5-tich rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha 1. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha 1. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha 1. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha 1. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Košiciach, dňa _____ :

Podpis:

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Lelejevciach, dňa _____ :

Podpis:

Ing. Július Pelegrin, starosta obce Lelejevce

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako **AVZP**), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EGF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EGF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len **Občiansky zákonník**),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len **Zákon o štátnej pomoci**),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len **Kompetenčný zákon**),
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o VO**),
 - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o úľtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita ě súhrn ěinností realizovaných PrijímateĎom v rámci Projektu na to vyĽlenenými finanĽnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa Ľlenia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená Ľasom, t.j. musí byŤ realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finanĽne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieŤ s hlavnými Aktivitami a podporovaŤ ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finanĽne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre PrijímateĎa/alebo cieĎovú skupinu/uĽívateĎov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v Ľpecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, vĽeobecný pojem Aktivita bez prívlastku Ľhlavná alebo Ľpodporná, zahĽňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne ě najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutoĽnosti rozhodnej pre poĽítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odĽiĽná lehota platná pre konkrétny prípad; pre poĽítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky ě výdavky, ktorých maximálna výĽka vyplýva z rozhodnutia PoskytovateĎa, ktorým bola schválená ĽiadosŤ o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finanĽný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaloĽené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov reĽpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EĽIF, z minimálnych Ľtandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EĽIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre úĽely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je pouĽívaná terminológia Ľvýdavky, a to aj pre Ľnáklady v zmysle zákona Ľ. 431/2002 Z. z. o úĽtovníctve v znení neskorĽch predpisov (Nalej aj Ľzákon o úĽtovníctve);

Centrálne koordinaĽný orgán alebo **CKO** ě v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinaĽného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom Ľtátnej správy urĽený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EĽIF a je zodpovedný za efektívnu a úĽinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych Ľštrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia ě potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteĽnosti výdavkov vo vzŤahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych Ľštrukturálnych a investičných fondov;

CertifikaĽný orgán ě národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy urĽený Ľľenským Ľtátom na úĽely certifikácie. CertifikaĽný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerĽovanie subjektov zapojených do systému finanĽného riadenia, vypracovanie úĽtov, vypracovanie Ľiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finanĽných vzŤahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finanĽných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikaĽného orgánu Ministerstvo financií SR;

Ľisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti Ľlánku 61 vĽeobecného nariadenia) zvýĽenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenĽného obdobia. SúĽasou prevádzkových výdavkov môžu

byŠ výdavky vzniknuté poĽas Realizácie projektu ako aj Ľalšie výdavky vzniknuté poĽas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratŕou ŕivotnosŕou, mimoriadna údrŕba);

Deŕ Ľ dŕom sa rozumie Pracovný deŕ, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené ŕe ide o kalendárny deŕ;

Diskontovanie Ľ proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súĽasnú hodnotu prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je pouŕívaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia Ľ akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte poĽítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ Ľ subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súĽasŠ Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súĽade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia Ľ doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EĽIF a ŕátneho rozpoĽtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konŕituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske ŕstrukturálne a investičné fondy alebo **EĽIF** Ľ spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** Ľ je úrad, ktorého ciečom je chrániŠ finančné záujmy EÚ, bojovaŠ proti podvodom, korupcii a vŕetkým Ľalším nezákonným aktivitám, vrátane zneuŕitia úradnej moci v rámci európskych inŕitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyŕetrovaní;

Financujúca banka Ľ banka, ktorá poskytuje peŕaŕné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Ľasti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoŕĽasti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súĽasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súĽasnou hodnotou Ľistého príjmu (zvyŕšeného o súĽasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje ĽasŠ investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôŕu byŠ financované samotným Projektom, a preto môŕu byŠ financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) pouŕíva Systém riadenia EĽIF a súĽasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako **Akončená operácia** a nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Záležitosť realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume záležitosť realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia sú nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy sú ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom podľa článkov 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné isté peňažné príjmy sú predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpodíť iné isté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na záležitosť Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ sú informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integrovaného rozhrania;

Komisia alebo EK znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EGF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

zaľiatok lehoty. Lehoty urľené podľ tľgdľrov, mesiacov alebo rokov sa konľia uplynutľm toho kalendľrneho dľřa, ktorľ sa svojim oznaľenľm zhoduje s dľřom, keľ doľľo k skutoľnosti urľujľcej zaľiatok lehoty. Ak takľ kalendľrny deľř v mesiaci nie je, lehota sa konľľ poslednľm dľřom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľľ alebo na deľř pracovnľho pokoja v zmysle zľkona ľ. 241/1993 Z. z. o ľľtľtnľch sviatkoch, dľřoch pracovnľho pokoja a pamľtľnľch dľřoch v znenľ neskorľch predpisov, je poslednľm dľřom lehoty nasledujľci pracovnľ deľř. Lehota je pre Prijľmateľľ zachovaná, ak sa poslednľ deľř lehoty podanie podľ osobne u Poskytovateľľ, alebo ak sa podanie odovzdľ na poľťovľ prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutľ NFP uvedene jinak; V prľpade elektronickľho predkladania dokumentľcie prostrednľctvom ľľstrednľho portľlu verejnej sprľvy sa za moment, od ktorľho zaľľna plynľľ lehota, povaľuje deľř elektronickľho doruľenia dokumentu, ak nie je dohodnutľ v konkrľtnom prľpade jinak;

Merateľňľ ukazovatele Projektu ľ zľvľznľ kvantifikľcia vľstupov a cieľľv, ktorľ majú byľ dosiahnutľ Realizľciou hlavnľch aktivľtľ Projektu, ich sledovanie na ľrovni Projektu je dľľľľitľ z pohľľdu riadenia Projektu a sledovania jeho vľkonnosti a ktorľmi sa zabezpeľľ dosahovanie cieľľv na ľrovni OP. Poskytovateľľ zahrnie do Vľzvy nľvrh merateľňľch ukazovateľľv, z ktorľch Prijľmateľľ zahrnie do Ğiadosti o NFP vľetky alebo niektorľ merateľňľ ukazovatele, za ktorľch plnenie a vyhodnotenie nľsledne Prijľmateľľ zodpovedľ v rľmci Realizľcie hlavnľch aktivľtľ Projektu a sľľasne zodpovedľ za ich plnenie, resp. udrľvanie v rľmci Obdobia Udrľgateľľnosti Projektu. Merateľňľ ukazovatele Projektu odzrkadľľľ skutoľnľ dosahovanie pokroku na ľrovni Projektu, priradzujľ sa k hlavnľm Aktivitľm Projektu a v zľsade zodpovedajľ vľstupu Projektu. Merateľňľ ukazovatele Projektu sľ uvedene v Prľlohe ľ. 2 Zmluvy o poskytnutľ NFP v rozsahu, v akom boli sľľasľou schvľlenej Ğiadosti o NFP. V prľpade, ak sa v Zmluve o poskytnutľ NFP uvľdza pojem Merateľňľ ukazovateľľ Projektu vo vľľobecnosti, bez oznaľenia ľľ prľznakomľľ alebo ľľbez prľznakuľľ, zahľľľ takľto pojem aj Merateľňľ ukazovateľľ Projektu s prľznakom aj Merateľňľ ukazovateľľ Projektu bez prľznaku;

Merateľňľ ukazovateľľ Projektu s prľznakom ľ Merateľňľ ukazovateľľ Projektu, ktorľho dosiahnutie je objektivne ovplyvniteľľľ externľmi faktormi a ktorľch dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijľmateľľ. Nedosiahnutie plľnovanej hodnoty Merateľňľch ukazovateľľv Projektu s prľznakom v rľmci akceptovateľľnej miery odchľľky pri preukľzanľ danľho externľho vplyvu nemusľ byľ spojenľ s finanľnou sankciou vo vľľľahu k Prijľmateľľvi pri splnenľ podmienok podľ ľľ lľnku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľňľ ukazovateľľ Projektu bez prľznaku ľ Merateľňľ ukazovateľľ Projektu, ktorľho dosiahnutie je zľvľznľ z hľľľdiska dosiahnutia jeho plľnovanej hodnoty, prľľom akceptovateľľľ miera odchľľky, ktorľ nemusľ maľľ za nľsledok vznik finanľnej zodpovednosti vyplľva z ľľ lľnku 10 VZP;

Miera finanľnej medzery - predstavuje podiel Finanľnej medzery na diskontovaných investľľnľch vľdavkoch;

Mikro, malľ alebo strednľ podnik alebo MSP ľ znamenľ podnik vymedzenľ v prľlohe ľ. 1 Nariadenia Komisie (Eľľ) ľ. 651/2014 zo 17. jľna 2014 o vyhlľsenľ urľľtľch kategľriľ pomoci za zľľľiteľľľ s vnľtornľm trhom podľ ľľ lľnkov 107 a 108 zmluvy, ak v prľslľľnej schľme pomoci nie je uvedene jinak;

Monitorovľcľ vľbor ľ orgľn zriadenľ riadiacim orgľnom pre program v sľľlade s ľľ lľnkom 47 a nasledujľcľch vľľobecnľho nariadenia, ktorľ skľľma vľetky otľľzky ovplyvľľjľce vľkonnosť programu vrľtane zľverov z preskľmania vľkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EGF** ě zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 ě Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EGF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky Ľ výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s Ľinnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v Ľlánku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, Ľi právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EČIF, dôsledkom Ľoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zašážením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Ľ. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon Ľ. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Obľiansky zákonník Ľ zákon Ľ. 40/1964 Zb. Obľiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a Ľalej že by v Ľase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Úľinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto úľinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, Ľi určité udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) doľasý charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určítu dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatoľnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatoľná nemožnosť plnenia má trvalý, nie doľasý charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku Ľoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, Ľi ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo Ľalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo úľinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a sú asne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určitého vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EGF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EGF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spoločajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EGF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EGF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - predpisy Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem Zálohová faktúra alebo preddavková faktúra;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver – peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os – jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa – je v zmysle Systému riadenia EGF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ, ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahŕňajúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahŕňajúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom Záverečnej. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Výjde tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľoto zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu ě realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu ě zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** ě orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EČIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to úľelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne i uskutoľnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príruľkou pre ģiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príruľkou pre Prijímateľa, prísluľnou schémou pomoci, ak je súľasľou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finanľného riadenia, Systémom riadenia EĢIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy ģátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoľne aj ako **Šchémy pomoci** i záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o ģátnej pomoci;

Schválená ģiadosť o NFP i ģiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o ģiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EĢIF a ktorá je uloľená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky i skutoľne vynaloľené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloľených Ģiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výľka Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo niľľia ako výľka Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov i výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úľtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Ģíselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu ľ. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 i 2020 ľ. 4 k ľíselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti i dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých ģtádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán ģátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie urľitých úloh RO podľa ľľánku 123 odsek 6 vľeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EĢIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády ľ. 232 zo dňa 14.5.2014 je SO pre Integrovaný regionálny operaľný program (ľalej aj ako ĢOPň), ktorý vykonáva úlohy v mene a na úľet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahľľa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EĢIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní ľasti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávľujúceho SO na konanie voľ i tretím osobám;

Systém riadenia EĢIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súľhrn pravidiel, postupov a ľinností, ktoré sa uplatľujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre vľetky zúľastnené subjekty; pre úľely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vľdy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadvľznosti aj na interpretaľné pravidlá uvedené v ľľánku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EĢIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) aľ c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finanľného riadenia ģstrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 i 2020 alebo **Systém finanľného riadenia** - dokument vydaný Certifikaľným orgánom, ktorý predstavuje

súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Ďalšia pomoc alebo **podpora** je akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu sú osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účetný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj ŽoP) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v zmysle vyhlásenia v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účetný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie zaplatenia pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účetný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu ě predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenu v kalendárny deŕ, kedy Prijímateŕkumulatívne splní niĝĝie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali vĝetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončeny / dodaný Prijímateŕovi, Prijímateŕ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uĝívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateŕ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hmotná vec, právo alebo iná majetková hodnota, prílohou z dokumentu alebo doloŝky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateŕom a uvedenie Predmetu projektu do uĝívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom uĝívaní stavby alebo rozhodnutia dočasného uĝívania stavby, prílohou vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateŕ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho uĝívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitém a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, ŝe Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateŕovi, alebo bol so súhlasom Prijímateŕa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej ŝiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateŕ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateŕa s uvedením dôvodu, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, prílohou prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deŕ uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončený čiastkový Predmet Projektu, prílohou musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe 1. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Výas ě konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre ŝiadateŕa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateŕa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EĎIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** ě postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona Ľ. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov s úĽinnosŤou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom DodávateĽa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohĽadu na konkrétne postupy obstarávania, zahĽŤa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúĽšťa;

Verejnoprávny subjekt ě kaĽdý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle Ľlánku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice Ľ. 2004/18/ES v platnom znení a kaĽdé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Ľ. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona Ľ. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona Ľ. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorých predpisov, bez ohĽadu na to, Ľi sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit ě súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisŤovacích a konzultaĽných Ľinností zameraných na zdokonaĽovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona Ľ. 357/2015 Z. z. o finanĽnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohĽadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania ě výdavky, ktorých forma je stanovená v Ľlánku 67 ods. 1 písm. b) aĽ d) a v Ľlánku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatĽuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie Ľiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany PoskytovateĽa, na základe ktorej PrijímateĽ v postavení ĽiadateĽa vypracoval a predložil ĽiadosŤ o NFP PoskytovateĽovi; urĽujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v Ľlánku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v Ľlánku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EĎIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EĎIF;

ZaĽatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deŤ, kedy doĽlo k zaĽatiu realizácie prvej hlavnej Aktivitý Projektu, a to kalendárnym dŤom:

- (i) zaĽatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre DodávateĽa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím úĽinnosti prvej zmluvy uzavretej s DodávateĽom na dodanie tovaru, ak prísluĽná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) zaĽatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) zaĽatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) zaľatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivít, ktorú nemožno podradiť pod body (i) aľ (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe Ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) aľ (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Zaľatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Zaľatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a ľasových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v ľlánku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Zaľatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo zaľatie VO Ľ nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa zaľatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finanľnej kontrole a audite - zákon ľ. 357/2015 Z. z. o finanľnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO Ľ** zákon ľ. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon ľ. 25/2006 Z. z. Ľ zákon ľ. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úľinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpoľte finanľnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania ľistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere Ľ je pre úľely ľlánku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za úľelom dosiahnutia cieľu Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

- b. za účelom zaplata pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyšie.

Zverejnenie je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EGF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prílistia v príslušnom gramatickom tvare, prílistom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ČoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ.

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ČoV** je doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržiavosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akékoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržiavosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EĎIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EĎIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Ľlánok 3 OBSTARÁVANIE SLUĹIB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. PrijímateĽ má právo zabezpeĽiŝ od tretích osôb dodávku sluĹieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súĽasne je povinný dodrĹiavaŝ princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, úĽinnosti a úĽelnosti.
2. V závislosti od preukázateĽného zaĽatia postupu zadávania zákazky bude prijímateĽ postupovaŝ podľa zákona o VO (preukázateĽne zaĽatý postup po 17.4.2016) alebo zákona Ľ. 25/2006 Z. z. (preukázateĽne zaĽatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona Ľ. 25/2006 Z. z. sú Ľalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. PrijímateĽ je povinný postupovaŝ pri zadávaní zákaziek na dodanie sluĹieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súĽade so zákonom o VO alebo v súĽade so zákonom Ľ. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateĽného dátumu zaĽatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona Ľ. 25/2006 Z. z. na PrijímateĽa alebo danú zákazku nevzŝahujú, je PrijímateĽ povinný postupovaŝ pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO Ľ. 12 (v prípade postupu podľa zákona Ľ. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO Ľ. 12, verzia 2). PrijímateĽ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona Ľ. 25/2006 Z. z.) postupovaŝ spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EĹIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EĹIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona Ľ. 25/2006 Z. z.). PrijímateĽ je povinný postupovaŝ pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 ú podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO Ľ. 14 (v prípade postupu podľa zákona Ľ. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO Ľ. 14, verzia 2)
4. PrijímateĽ je povinný zaslaŝ PoskytovateĽovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, sluĹieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak PoskytovateĽ neurĽí inak. PoskytovateĽ je oprávnený poĹadovaŝ od PrijímateĽa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, sluĹieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon Ľinnosti PoskytovateĽa a PrijímateĽ je povinný PoskytovateĽovi túto dokumentáciu v urĽenom termíne poskytnúŝ. PrijímateĽ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme urĽenej v Systéme riadenia EĹIF, ak PoskytovateĽ neurĽí inak. Dokumentáciu PrijímateĽ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, príĽom Ľasŝ dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú PrijímateĽ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zvereĹňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona Ľ. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, príĽom uvedená povinnosŝ platí pre vĹetkých prijímateĽov (pozn. uvedená povinnosŝ platí pre vĹetkých prijímateĽov a nevzŝahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzaĽov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzaĽa, ktorý bol vyhodnotený ako úspeĹný. RO je povinný s ohĽadom na podmienky uvedené v predoĹej vete vyĹadovaŝ predĹoĹenie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s vyuĹitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, príĽom rozsah takto predkladanej dokumentácie urĽí RO. PrijímateĽ súĽasne s dokumentáciou predkladá PoskytovateĽovi aj Ľestné vyĹhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie sluĹieb, tovarov a stavebných prác. SúĽasŝou tohto Ľestného vyĹhlásenia je súpis vĹetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyĹhlásenie, Ĺe predkladaná dokumentácie je

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súhlasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri doplnení dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania istného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhokoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EĎIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľom je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EĎIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyhlásené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EĎIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EĎIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného

dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voľ i zisteným nedostatkom, navrhnutým odporú aniam/opatreniam) a voľ i lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EĎIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon Ľ. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO Ľ. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Ďadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EĎIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO Ľ.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom Ľ. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy Ľasového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ďtandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon Ľ. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ďtandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EĎIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, ěe prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EĎIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly preruĽuje. PreruĽenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, aĽ kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola preruĽila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa preruĽuje dĽom odoslania výzvy Prijímateľovi. DĽom nasledujúcim po dni doruĽenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EGF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezažle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP

a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v iaskkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia iaskkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súľinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhuviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda úľinnosť v súlade s článkom IV., 2. iasti Obchodných podmienok elektronického trhuviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhuviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EGF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel ľustnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedôjde k porušeniu pravidiel ľustnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylúčujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzaním a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak dôjde k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylúčujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,
- to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľom a úspešného uchádzaním, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ČoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súhlasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO §. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou §. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu §. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spolupájať v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Dopĺňajúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výrobná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výrobná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výrobná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výrobná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výrobná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Záľatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Záľatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Záľatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Záľatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Záľatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného poruženia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v rámci jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné poruženia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania dopĺňajúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Dopĺňajúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
 9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
 10. Poskytovateľ je oprávnený požiadať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o žiadaný výkon práva.
 11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa

požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zahrnúť všetky príjmy, ktoré neboli zahrnuté pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „Posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „Záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne Náležej podpornej dokumentácie vo formáte Dopĺňajúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR a Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF a Európsky sociálny fond, ENRF a Európsky námorný a rybársky fond a KF a Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EGF a európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť súčasne Realizáciu aktivít Projektu inštaláciu doľasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spolčíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Doľasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť doľasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľkou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľku alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spolčíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľka alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na doľasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade doľasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% doľasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EGF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 i 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužívajú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, gúňka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EGF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo úľastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich úľasť na

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 i 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spoločnosť vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na šachy a iné práva tretích osôb viažúcich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu neručne a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa čítnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štátneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok

nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, kedy ho získal, vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ oznadí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (Nalej vo všeobecnosti aj ako **Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyulujúujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, používať dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľa, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva neručne a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, Nalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na dobrovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyulujúujú všeobecne-záväznú právne predpisy

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zašľaný akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zašľaný záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) a d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súhlasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voľi Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho

zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný poskytovať Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkami 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať

Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu včas predchádzajúcim účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľskutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľskutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do meškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu meškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ČoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta od dátumu splatnosti ČoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo meškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu meškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyčítajú predčíslovaním meškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosť, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k tomu prílohou priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú úkony pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe toho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú úkony uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ĽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ĽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ĽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku toho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedôjde.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ĽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k úkonom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku úkonov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle § 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o čiastočnosť o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal čiastočnosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa § 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na § 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa § 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie § 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto § 13 VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto § 13 a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká čiastočnosť právo z takejto nekonania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto § 13 VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľovi je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (§ 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku

pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu výetku požadovaných nevyhnutných súhrnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy I. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Ľáanok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súhlasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 a 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EGF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa § 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, keď ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP podľa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v prípade od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačal so Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe 1. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho záväzok prvej hlavnej Aktivite a súčasne ak Prijímateľ nepožiadala o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s § 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadala, ale poruší svoju povinnosť začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa § 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe 1. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle § 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v § 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v § 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle § 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EGF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EGF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie

zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EGF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia listkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržiavaním Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) neuplatňuje sa
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

- xvii) porušenie § 4 odsek 7 druhá veta, § 7 odsek 1, § 10 odsek 1, § 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v § 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Predávkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na § 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie Naléhavých povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem *„bez zbytočného odkladu“* zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje § 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vzťah späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súhlasy. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie

znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EGF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť istý príjem z Projektu v prípade, ak bol časť Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný istý príjem z Projektu v prípade, ak bol časť Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (Náležená Výnos); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EGF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia istého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť istý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo istého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia istého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. ľ. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zažle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti istý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužívajú. Ak Prijímateľ istý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ĽoV, ktorú zažle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ĽoV dochádza zverejnením ĽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ĽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikáciou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ĽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí ľisla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ĽoV do 60 dní odo dňa doručenia ĽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ĽoV do stavu Ľodoslaný dlžníkoviň v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ĽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

- b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EGF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Obľľiansky súdny poriadok) a uplatní pohľľadávkú na vrátenie ľľasti NFP uvedenej v Ğov na príslušnom orgáne (napr. na súde).
- 5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho ľľasti formou platby na úľľet; Prijímateľ ktorý je Ğľátnou rozpoľľtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho ľľasti formou platby na úľľet alebo formou rozpoľľtového opatrenia v súľľade so Ğľadosľľou o vrátenie finanľľných prostriedkov.
- 6. Vrátenie NFP alebo jeho ľľasti formou platby na úľľet je Prijímateľ povinný realizovaľľ prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedineľľného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľľ, ktorý je Ğľátnou rozpoľľtovou organizáciou.
- 7. Ak nie je moľľné vrátenie NFP alebo jeho ľľasti formou platby na úľľet vykonaľľ prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedineľľného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
- 8. Vrátenie NFP alebo jeho ľľasti formou rozpoľľtového opatrenia vykoná Prijímateľľ ktorý je Ğľátnou rozpoľľtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
- 9. Pre zabezpeľľenie vyuĞítia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho ľľasti sa Prijímateľľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ľľlánku VZP zaväľľzuje zabezpeľľiť nasledovné:
 - a. Prijímateľľ udeľľí súľľhlas na úľľhradu pohľľľadávkou prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, Ğe podpíľľġe Mandát na inkaso; ak je v súľľlade s § 42 zákona o príspevku z EGF potrebné vrátiť NFP alebo jeho ľľasťľ aj na úľľet certifikaľľného orgánu, Prijímateľľ podpíľľġe Mandát na inkaso aj v prospech certifikaľľného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľľovi Poskytovateľľ
 - b. Prijímateľľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súľľhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený úľľet, z ktorého chce realizovaľľ vrátenie NFP alebo jeho ľľasti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľľom neoprávľľuje Poskytovateľľľ na automatické odpísanie sumy finanľľných prostriedkov z úľľľtu Prijímateľľľ. Mandát na inkaso bude vyuĞitý aĞ na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľľom v ITMS2014+ a slúĞi na zjednoduĞenie vysporiadania finanľľných vzľľťahov.

- 10. Pohľľľadávkú Poskytovateľľľ voľľí Prijímateľľovi na vrátenie NFP alebo jeho ľľasti a pohľľľadávkú Prijímateľľľ voľľí Poskytovateľľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EGF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v GoV už doručený Prijímateľom podľa odsekov 2 a 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v GoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 a 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 a 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa GoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to očas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚĽTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚĽTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je úľtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o úľtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje úľtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických úľtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických úľtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak úľtuje v sústave podvojného úľtovníctva,
 - b) v úľtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o úľtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v úľtovných zápisoch, ak úľtuje v sústave jednoduchého úľtovníctva.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o úľtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Prijímateľ ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uchovať proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania listých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa listého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľom poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a udržiateľnosti

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a Náležnosti povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EGF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlžuje v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to očas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly čiastkovej správy o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit u majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit u a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit u, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit u. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informálna povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHŔADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohou môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutým alebo nehnutým veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ČoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a

spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ČoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas všetkých so zriadením záložného práva na záloh poskytovaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť zálohným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný zálohný veriteľ).

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súlasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmengila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súlasne vyjadriť rozsah súľinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voľi Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Obľianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,

- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 6 odsek 6.1 zmluvy, z § 8 odsek 13 a 14 VZP, z § 13 odsek 1, písmeno g) VZP a § 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z § 6 odseku uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle § 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100EUR za každé, aj zaľaté, deňmeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v § 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súhlasne, ak Poskytovateľ Prijímateľ vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, ktorú porušenie ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ vo GôV.

§ 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v § 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Zaľatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Zaľatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v § 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa § 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa ľasovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EGF (Krízové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle § 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä § 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za

ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol doteraz používaný a Prijímateľom ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ĽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ĽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ĽoP, ak vo zvyšnej čiasti bude ĽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚĽTY PRIJÍMATEĽA Ľ OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **ÚĽty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a úĽty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 aĽ 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na úĽet vedený v EUR (Ľalej len ÚĽet Prijímateľa). Číslo úĽtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe Ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **ÚĽty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním urĽený úĽet vedený v EUR (Ľalej len ÚĽet Prijímateľa). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z úĽtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpoĽtu. Číslo úĽtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe Ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **ÚĽty rozpoĽtovej organizácie v zriaĽovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním urĽený osobitný úĽet (Ľalej len Osobitný úĽet), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpoĽtu svojho zriaĽovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný úĽet. ZriaĽovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom urĽený úĽet (Ľalej len ÚĽet Prijímateľa), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpoĽtu. Číslo osobitného úĽtu a číslo úĽtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe Ľ. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaĽovateľ neprevedie NFP na rozpoĽtový výdavkový úĽet Prijímateľa, a výdavky potrebné na

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (Nalej len Účet Prijímateľa) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe 1. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (Nalej len Účet Prijímateľa), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe 1. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA ĽI SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (Nalej len Ľosobitný účet na Projekt). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného úľtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný úľet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný úľet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného úľtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný úľet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného úľtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného úľtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného úľtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z úľtu Prijímateľa na iný úľet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaňovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z úľtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie úľtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaňovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu úľtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (Nalej aj Ďalšia) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených úľtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľovi Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ

v rámci formulára Ğiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe Ľ. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Ğiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EĞIF a Poskytovateľ a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Ğiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Ğiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom Ľ. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EĞIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Ğiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Ğiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) i výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Ğiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom Ľ. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ğiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Ğiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Ğiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Ğiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Ğiadosť o platbu i zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet urlený

Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyhlásí deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu žiadosti o platbu (s príznakom záverečnej).

10. Ak žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (Nalej aj Ďalšia) systémom zálohových platieb na základe žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu prebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EGF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o Nalžbu zálohovú platbu najskôr súlasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o Nalžbu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať

predložením Náležej Ğiadosti o platbu (zúľ tovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesaľnej lehoty na zúľ tovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúľ tuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesaľnej lehoty vrátiť sumu nezúľ tovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúľ tovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Ğiadosti o platbu (zúľ tovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesaľnej lehoty na zúľ tovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúľ tovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúľ tovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ išť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Ğiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Ğiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Ğiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Ğiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Ğiadosť o platbu (zúľ tovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Ğiadosti o platbu (zúľ tovanie zálohovej platby) **vyhlási** **deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Ğiadosti o platbu (zúľ tovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Ğiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Ğiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúľ tovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až

12 tohto článku VZP. Posledná Čiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Čiadosti o platbu (s príznakom záverečnou).

16. Ak Čiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (Nalej aj Ďalšie) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Čiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Čiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Čiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Čiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EGF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Čiadosiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Čiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Čiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Čiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Čiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vylúči časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Čiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Čiadosti o platbu Certifikačným

orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ĽALÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň splatenia NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súhlasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba i refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy I. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľovi pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Ľiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Ľiadosti o platbu. Ustanovenie Ľlánku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EĽIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyĽerpaného alebo nesprávne zúĽtovaného NFP alebo jeho Ľasti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto Ľiastkové sumy kumulovať a pri prekroĽení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúĽtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú urĽené Systémom finanĽného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z Ľlánku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na úĽely tejto Zmluvy sa za úhradu úĽtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada úĽtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohĽadávkou voĽi Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 ObĽianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záloĽnému veriteľovi na základe výkonu záloĽného práva na pohĽadávkou Dodávateľa voĽi Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me ObĽianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voĽi Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) zapoĽítanie pohĽádavok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 ObĽianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohĽadávkou voĽi Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 ObĽianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Ľiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohĽadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záloĽnému veriteľovi pri výkone záloĽného práva na pohĽadávkou Dodávateľa voĽi Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me ObĽianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Ľiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záloĽného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voĽi Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Ľiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekúĽný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade zapožičania pohľadávok Dodávateľ a Prijímateľ v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce zapožičanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľ Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o trvaní týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri preveď peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu i refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu i refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov.

Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečný). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečný) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejevce
Kód projektu:	302021L060
Kód ŽoNFP:	NFP302020L060
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK220200000000395 9574956	Všeobecná úverová banka, a.s.	14.5.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK220200000000395 9574956	Všeobecná úverová banka, a.s.	14.5.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice - okolie	Čečejevce

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	11
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302L06000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ
2. 302L06000003 - Stavebné úpravy detského ihriska

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: bez výdavkov

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	75,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet za typ aktivity, potom maximum
Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302L06000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ	75	

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet za typ aktivity, potom maximum
Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302L06000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ	1	

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet za typ aktivity, potom maximum
Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302L06000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ	1	

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	961,4500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet za typ aktivity, potom maximum
Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302L06000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ		961,45

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302L06000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ		0

Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet za typ aktivity, potom maximum
Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U047 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302L06000003 - Stavebné úpravy detského ihriska		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	75,0000	Nie	PraN, UR	Súčet za typ aktivity, potom maximum
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet za typ aktivity, potom maximum
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet za typ aktivity, potom maximum
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	961,4500	Nie	PraN, UR	Súčet za typ aktivity, potom maximum
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet za typ aktivity, potom maximum

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ČEČEJOVCE	Identifikátor (IČO):	00324078
		Výška oprávnených výdavkov:	229 500,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302L060000002 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ	224 000,00 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	224 000,00 €
Typ aktivity:	302020041U047 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302L060000003 - Stavebné úpravy detského ihriska	5 500,00 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	5 500,00 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302L060P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	Bez výdavkov	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	229 500,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	218 025,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	11 475,00 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Lelejovce								
Názov projektu:	Prístavba a stavebné úpravy MĎ v areáli ZŠ Lelejovce								
Prioritná os:	2. ťahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti materských škôl								
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja GR z COV (%)	10,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita . 1	Prístavba a stavebné úpravy MĎ								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	426 911,26	426 911,26	512 293,51	224 000,00	212 800,00	288 293,51
SPOLU Hlavná aktivita . 1						512 293,51	224 000,00	212 800,00	288 293,51
Hlavná aktivita . 2	Stavebné úpravy detského ihriska								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	4 583,33	4 583,33	5 500,00	5 500,00	5 225,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita . 2						5 500,00	5 500,00	5 225,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)						517 793,51	229 500,00	218 025,00	288 293,51
Podporné aktivity projektu									
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)									
S P O L U (celkové výdavky projektu)						517 793,51	229 500,00	218 025,00	288 293,51

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa	Obec Čečejevce							
Názov projektu	Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejevce							
Prioritná os	2. Ďalší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti materských škôl							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita 1		Prístavba a stavebné úpravy MŠ						
	SO 01 Pôvodná budova							
	SO 01-01 Zateplenie strešnej konštrukcie							
	Práce a dodávky HSV					1 487,394	626,14	861,25
	Zvislé a kompletne konštrukcie					855,468	360,12	495,35
1.	Murivo nosné (m3) s betónovou výplňou hr. 200 mm	021 Stavby	m3	4,648	151,40 ú	703,70 ú	296,24	407,47
2.	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,279	543,96 ú	151,77 ú	63,89	87,88
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					335,94 ú	141,42	194,52
3.	Tesnenie MS polymérovým tmelom do pl 1,5 cm2	021 Stavby	m	107,380	2,34 ú	250,84 ú	105,60	145,24
4.	Výl istenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	021 Stavby	m2	42,044	1,50 ú	62,90 ú	26,48	36,42
5.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,492	7,56 ú	3,72 ú	1,57	2,15
6.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,492	10,77 ú	5,30 ú	2,23	3,07
7.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3,444	0,36 ú	1,25 ú	0,53	0,72
8.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,492	7,63 ú	3,75 ú	1,58	2,17
9.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,492	0,86 ú	0,42 ú	0,18	0,24
10.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,492	15,77 ú	7,76 ú	3,27	4,49
	Presun hmôt HSV					295,99 ú	124,60	171,39
11.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plôchov výšky do 25 m	021 Stavby	t	10,358	28,58 ú	295,99 ú	124,60	171,39
	Práce a dodávky PSV					6 469,151	2 723,29	3 745,86
	Izolácie striech					1 644,288	692,19	952,10
12.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim pásom - parozábrana	021 Stavby	m2	69,075	2,68	185,05	77,90	107,15
13.	Elastomer-Bitúmenová parozábrana	021 Stavby	m2	79,436	1,21	95,80	40,33	55,47
14.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom - spoj trapez. plech s novou krytinou	021 Stavby	m2	13,000	5,64	73,28	30,85	42,43
15.	Pás asfaltový samolepiaci	021 Stavby	m2	14,950	4,81	71,94	30,28	41,66
16.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°, pripevnenie kotviacimi terčami so zvarným spojom	021 Stavby	m2	69,075	9,00	621,47	261,62	359,85
17.	PVC-P fólia hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	79,436	6,65	528,01	222,27	305,74
18.	Očistenie krytiny na strechách glikmých do 30°	021 Stavby	m2	69,075	0,36	24,73	10,41	14,32
19.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	16,003	2,75	44,01	18,53	25,48
	Izolácie tepelné					2 552,61	1 074,56	1 478,05
20.	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	021 Stavby	m2	92,100	1,00	92,01	38,73	53,28
21.	PIR FA hr. 120 mm	021 Stavby	m2	96,705	25,08	2 425,36	1 020,99	1 404,37

22.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	25,174	1,40	35,24	14,84	20,41
	Konštrukcie tesárske					1 843,24	775,94	1 067,30
23.	Montáž kotevných gŕiel, príloiek, pätiiek, Ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	20,000	1,55	31,00	13,05	17,95
24.	Katva tyfová D 28 mm	021 Stavby	ks	20,000	3,64	72,78	30,64	42,14
25.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	74,300	6,43	478,05	201,24	276,80
26.	Hranol mäkké rezivo - dodávka	021 Stavby	m3	1,979	215,86	427,19	179,83	247,35
27.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	46,050	3,11	143,22	60,29	82,93
28.	Doska OSB P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	021 Stavby	m2	50,655	9,48	480,11	202,11	278,00
29.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	145,979	0,55	80,29	33,80	46,49
30.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lašovanie, nadstrežné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceňvruty	021 Stavby	m3	1,979	25,89	51,24	21,57	29,67
31.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	17,639	4,50	79,38	33,41	45,96
	Konštrukcie klampiarske					6,82	2,87	3,95
32.	Demontáž gŕabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rg 330 mm	021 Stavby	m	9,500	0,70	6,69	2,82	3,87
33.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,067	1,90	0,13	0,05	0,07
	Konštrukcie doplnkové kovové					120,30	50,64	69,66
34.	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	021 Stavby	m2	46,050	2,58	118,99	50,09	68,90
35.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,190	1,10	1,31	0,55	0,76
	Dokonč ovacie práce - nátery					301,90	127,09	174,81
36.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	021 Stavby	m2	43,128	2,91	125,37	52,78	72,60
37.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia, trieda horľavosti C1, odolnosťS3 - 5 min.	021 Stavby	m2	43,128	4,09	176,52	74,31	102,21
	Celkom SO 01-01					7 956,55	3 483,30	4 473,25
	SO 01-02 Úprava vnútorných priestorov							
	Práce a dodávky HSV					15 638,55	6 583,30	9 055,25
	Zvislé a kompletne konštrukcie					4 087,45	1 720,68	2 366,77
38.	Murivo nosné (m2) z tvárnic hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	021 Stavby	m2	5,040	36,80	185,48	78,08	107,40
39.	Murivo nosné (m2) z tvárnic hr. 375 mm P2-400 PD, na MVC a maltu (375x249x599)	021 Stavby	m2	34,361	46,57	1 600,16	673,61	926,55
40.	Keramický preklad 23,8, gŕirky 70 mm, výšky 238 mm, dŕky 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,19	28,39	11,95	16,44
41.	Keramický preklad 23,8, gŕirky 70 mm, výšky 238 mm, dŕky 1250 mm	021 Stavby	ks	4,000	17,37	69,50	29,26	40,24
42.	Keramický preklad 23,8, gŕirky 70 mm, výšky 238 mm, dŕky 1500 mm	021 Stavby	ks	14,000	21,95	307,26	129,35	177,91
43.	Keramický preklad 23,8, gŕirky 70 mm, výšky 238 mm, dŕky 2250 mm	021 Stavby	ks	10,000	32,65	326,51	137,45	189,06
44.	Prieľ ky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	021 Stavby	m2	7,500	20,17	151,28	63,68	87,60
45.	Prieľ ky z tvárnic hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	021 Stavby	m2	38,286	24,94	954,78	401,93	552,85
46.	Prieľ ky z tvárnic hr. 125 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	021 Stavby	m2	21,293	21,80	464,10	195,37	268,73
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					5 911,41	2 488,50	3 422,91
47.	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	78,800	2,20	173,12	72,88	100,24
48.	Vnútorná omietka stropov gŕuková, strojné miešanie, ruľ né nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	78,800	5,86	462,08	194,52	267,56
49.	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	399,013	1,44	574,98	242,05	332,93

50.	Vnútnorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ruľné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	399,013	4,76	1 898,90	799,37	1 099,53
51.	Potiahnutie vnútorných stien a stropov, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	527,023	4,76	2 510,74	1 056,94	1 453,80
52.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	5,000	36,93	184,65	77,73	106,92
53.	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm L	021 Stavby	ks	1,000	20,68	20,68	8,70	11,97
54.	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm	021 Stavby	ks	1,000	22,11	22,11	9,31	12,80
55.	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm	021 Stavby	ks	3,000	21,39	64,16	27,01	37,15
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 393,21	2 270,36	3 122,85
56.	Leženie ťahké pracovné pomocné s výškou ležerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	132,650	3,19	423,55	178,30	245,25
57.	Búranie prieľok z tvárnic alebo prieľok koviek hr. do150 mm, -0,11500t	021 Stavby	m2	75,495	1,45	109,62	46,15	63,47
58.	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	21,059	18,95	399,09	168,00	231,09
59.	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	48,116	1,63	78,33	32,98	45,36
60.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	6,000	0,49	2,94	1,24	1,70
61.	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	13,000	0,32	4,16	1,75	2,41
62.	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	2,000	0,70	1,40	0,59	0,81
63.	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	18,225	5,70	103,94	43,75	60,18
64.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	8,865	16,01	141,92	59,74	82,18
65.	Vybúranie plastových vrát plochy nad 5 m2, -0,11000t	021 Stavby	m2	7,200	3,60	25,93	10,92	15,02
66.	Otlenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	186,463	2,76	514,82	216,72	298,10
67.	Odsekanie a odobratie stien z obkladu iek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	96,038	2,84	272,84	114,86	157,99
68.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	69,126	7,56	522,45	219,94	302,52
69.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	69,126	10,77	744,14	313,26	430,88
70.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý Najší 1 km	021 Stavby	t	207,378	0,36	75,28	31,69	43,59
71.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	69,126	7,63	527,22	221,94	305,28
72.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých Najších 5 m	021 Stavby	t	414,756	0,86	355,45	149,63	205,82
73.	Poplatok za skladovanie (17 01), ostatné	021 Stavby	t	69,126	15,77	1 090,12	458,90	631,21
	Presun hmôt HSV					246,48	103,76	142,72
74.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	28,700	6,82	195,76	82,41	113,35
75.	Príplatok za zvislý gený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	28,700	1,77	50,71	21,35	29,36
	Práce a dodávky PSV					5 893,92	2 481,14	3 412,78
	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					164,73	69,35	95,38
76.	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovaním, -0,01933t	021 Stavby	súb.	8,000	5,65	45,18	19,02	26,16
77.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	12,000	3,73	44,75	18,84	25,91
78.	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	021 Stavby	súb.	2,000	7,14	14,28	6,01	8,27
79.	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	021 Stavby	súb.	2,000	3,95	7,89	3,32	4,57
80.	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	021 Stavby	súb.	1,000	3,73	3,73	1,57	2,16

81.	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	021 Stavby	súb.	1,000	4,80	4,80	2,02	2,78
82.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	16,000	2,73	43,62	18,36	25,26
83.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,642	0,30	0,49	0,21	0,29
	Kongtrukcie klampiarske					15,14	6,37	8,76
84.	Demontáž oplechovania parapetov rý od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	15,750	0,94	14,85	6,25	8,60
85.	Presun hmôt pre kongtrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,149	1,90	0,28	0,12	0,16
	Kongtrukcie stolárske					446,22	187,84	258,38
86.	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo hliníkovej zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	5,000	4,91	24,53	10,33	14,20
87.	<i>Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm</i>	021 Stavby	ks	1,000	46,99	46,99	19,78	27,21
88.	<i>Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm</i>	021 Stavby	ks	3,000	52,11	156,32	65,81	90,52
89.	<i>Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm</i>	021 Stavby	ks	1,000	52,87	52,87	22,26	30,61
90.	Oprava dverového krídla, výmena kovaní dverového krídla, zámku	021 Stavby	ks	5,000	2,21	11,06	4,65	6,40
91.	<i>Kompletná sada-set - zámok, vložka FAB, kovanie</i>	021 Stavby	ks	5,000	30,18	150,91	63,53	87,38
92.	Presun hmot pre kongtrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,427	0,80	3,54	1,49	2,05
	Podlahy z dlaždíc					2 346,00	987,59	1 358,42
93.	Montáž soklíkov z obkladu iek hutných, keramických do tmelu, rovné výšky 100 mm	021 Stavby	m	80,770	3,13	252,65	106,36	146,29
94.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	021 Stavby	m2	58,830	18,69	1 099,24	462,74	636,50
95.	<i>Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2</i>	021 Stavby	kg	301,082	0,52	155,36	65,40	89,96
96.	<i>Dlaždice keramické protišmykové</i>	021 Stavby	m2	73,598	9,12	671,21	282,56	388,66
97.	<i>Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2</i>	021 Stavby	kg	53,526	1,49	79,49	33,46	46,03
98.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,579	3,90	88,06	37,07	50,99
	Podlahy povlakové					262,74	110,60	152,14
99.	Montáž podlahových soklíkov alebo lišty s jadrom	021 Stavby	m	23,450	0,47	11,02	4,64	6,38
100.	<i>Soklová lišta s jadrom a uholníky soklových lišt</i>	021 Stavby	bm	24,623	5,04	123,98	52,19	71,79
101.	Odstránenie povlakových podláh z náhľadnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	17,187	1,80	30,97	13,04	17,93
102.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	5,225	5,89	30,78	12,96	17,82
103.	<i>Podlaha PVC homogénna, trieda záštie 43</i>	021 Stavby	m2	5,382	12,09	65,07	27,39	37,68
104.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,618	0,35	0,92	0,39	0,53
	Dokonč. ovacie práce a obklady					1 904,72	801,82	1 102,90
105.	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladu iek keram. do malty 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	49,210	23,45	1 154,12	485,85	668,28
106.	<i>Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2</i>	021 Stavby	kg	221,445	0,52	114,27	48,10	66,16
107.	<i>Dlaždice keramické - podľa výberu investora!</i>	021 Stavby	m2	54,131	9,92	536,87	226,00	310,87
108.	<i>Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2</i>	021 Stavby	kg	39,368	1,49	58,46	24,61	33,85
109.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	18,637	2,20	41,00	17,26	23,74
	Dokonč. ovacie práce - nátery					22,58	9,51	13,07
110.	Oprava náterov kov.stav.doplňk.kongtr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	5,000	4,52	22,58	9,51	13,07
	Dokonč. ovacie práce - maľby					731,79	308,06	423,73
111.	Maľby z maliarskych zmesí, ruč. nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	399,013	1,83	731,79	308,06	423,73
	Celkom SO 1-02					21 532,47	9 064,44	12 468,03
	SPOLU Pôvodná budova					29 489,02	12 413,87	17 075,14
	SO 02-01 Prístavba, hrubá stavba							
	Práce a dodávky HSV					106 805,19	44 961,35	61 843,84
	Zemné práce					4 119,44	1 734,14	2 385,29

112.	Zameranie a vytýčenie stavby	021 Stavby	sub	1,000	376,60	376,60	158,54	218,06
113.	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	61,344	0,98	59,81	25,18	34,63
114.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 1000 m3	021 Stavby	m3	61,344	4,75	291,08	122,53	168,54
115.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ruľ ne	021 Stavby	m3	7,674	39,43	302,60	127,38	175,22
116.	Výkop ryhy gírky do 2000mm hor 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	76,741	27,13	2 081,68	876,31	1 205,36
117.	Príplatok za lepivosť pri hŕbení rýh g. do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	76,741	1,88	144,04	60,64	83,41
118.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	84,415	2,88	243,03	102,31	140,72
119.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m3, príplatok k cene za každých Najších a za atých 1000 m	021 Stavby	m3	590,905	0,27	159,54	67,16	92,38
120.	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 ať 4	021 Stavby	m3	84,415	3,43	289,80	121,99	167,80
121.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	84,415	0,69	58,08	24,45	33,63
122.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	306,719	0,37	113,18	47,64	65,53
	Zakladanie					18 023,52	7 587,29	10 436,23
123.	Zhutnenie podlogia z rastlej horniny 1 ať 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	249,749	0,20	49,95	21,03	28,92
124.	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	41,224	31,95	1 316,94	554,39	762,55
125.	Betón základových dosiek, prostý tr.C 30/37	021 Stavby	m3	46,331	94,95	4 399,13	1 851,88	2 547,24
126.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,077	10,97	231,19	97,32	133,87
127.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,077	3,66	77,14	32,47	44,67
128.	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,598	1 297,11	775,67	326,53	449,14
129.	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	021 Stavby	t	2,280	1 205,46	2 748,44	1 157,00	1 591,44
130.	Murivo základových pásov (m3) s betónovou výplňou C 30/37 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	20,794	138,53	2 880,63	1 212,65	1 667,99
131.	Betón základových pásov, prostý tr.C 30/37	021 Stavby	m3	51,226	93,87	4 808,43	2 024,19	2 784,25
132.	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,582	1 264,59	735,99	309,83	426,16
	Zvislé a kompletne konštrukcie					34 805,33	14 651,86	20 153,47
133.	Murivo nosné (m3) s betónovou výplňou hr. 200 mm	021 Stavby	m3	17,685	150,04	2 653,53	1 117,05	1 536,48
134.	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	1,062	539,09	572,52	241,01	331,51
135.	Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 300 mm P2-350, na MVC a maltu (300x249x599)	021 Stavby	m3	118,397	142,67	16 891,94	7 110,93	9 781,01
136.	Murivo výplňové (m3) z pilierových tvárnic hr. 30, na MVC a maltu (300x249x599)	021 Stavby	m3	28,270	214,01	6 050,06	2 546,87	3 503,19
137.	Nosný preklad gírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm - ozn P2, P4	021 Stavby	ks	4,000	50,91	203,64	85,73	117,91
138.	Nosný preklad gírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm - ozn P5	021 Stavby	ks	1,000	58,35	58,35	24,56	33,79
139.	Nosný preklad gírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm - ozn P1	021 Stavby	ks	4,000	74,54	298,16	125,52	172,65
140.	Nosný preklad gírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm - ozn P3	021 Stavby	ks	1,000	81,89	81,89	34,47	47,42
141.	Betón stropov a pilierov hranatých prostý tr.C 30/37	021 Stavby	m3	50,554	105,97	5 357,26	2 255,22	3 102,03
142.	Výstuž stropov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	1,978	1 333,67	2 637,99	1 110,50	1 527,49
	Vodorovné konštrukcie					37 235,01	15 674,67	21 560,33
143.	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37	021 Stavby	m3	69,545	100,19	6 967,57	2 933,11	4 034,46
144.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	331,746	12,29	4 077,16	1 716,34	2 360,81
145.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	331,746	3,85	1 278,55	538,23	740,32
146.	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	331,746	6,86	2 277,11	958,58	1 318,52
147.	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	331,746	1,87	620,70	261,29	359,40

148.	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	10,093	1 332,03	13 444,18	5 659,54	7 784,64
149.	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	1,900	1 207,96	2 295,12	966,17	1 328,95
150.	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37	021 Stavby	m3	9,467	100,19	948,48	399,28	549,20
151.	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičn	021 Stavby	m2	129,399	10,34	1 337,86	563,19	774,66
152.	Debnenie nosníka odstránenie-tradičn	021 Stavby	m2	129,399	3,14	406,57	171,15	235,42
153.	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	23,363	12,12	283,11	119,18	163,93
154.	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	23,363	3,17	74,13	31,21	42,92
155.	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	1,348	1 333,22	1 797,17	756,55	1 040,62
156.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	3,852	115,82	446,14	187,81	258,33
157.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,339	1 444,48	489,68	206,14	283,54
158.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamoľiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	21,089	19,45	410,27	172,71	237,56
159.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamoľiarych odstránenie	021 Stavby	m2	21,089	3,85	81,21	34,19	47,03
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 716,21	2 827,30	3 888,92
160.	Montáž leženia ťahového pracovného radového s podlahami gírkou nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	572,265	2,04	1 169,14	492,17	676,97
161.	Príplatok za prvý a každý ďalší a za každý mesiac použitia leženia ťahového pracovného radového s podlahami gírkou nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 861,325	1,33	3 811,29	1 604,42	2 206,86
162.	Demontáž leženia ťahového pracovného radového s podlahami gírkou nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	021 Stavby	m2	572,265	1,20	686,15	288,84	397,30
163.	Leženie ťahové pracovné pomocné s výškou ležerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	331,746	3,16	1 049,64	441,86	607,78
	Presun hmôt HSV					5 905,69	2 486,09	3 419,59
164.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá kongr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	873,622	6,76	5 905,69	2 486,09	3 419,59
	Práce a dodávky PSV					3 933,53	1 655,88	2 277,65
	Izolácie proti vode a vlhkosti					2 502,98	1 053,67	1 449,31
160.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	179,858	0,17	30,40	12,80	17,60
161.	<i>Penetračný náter asfaltový</i>	021 Stavby	t	<i>0,054</i>	<i>1 322,60</i>	<i>71,42</i>	30,07	41,36
162.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	51,948	0,21	10,75	4,53	6,23
163.	<i>Penetračný náter asfaltový</i>	021 Stavby	t	<i>0,018</i>	<i>1 322,60</i>	<i>23,81</i>	10,02	13,79
164.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	179,858	3,14	564,22	237,52	326,70
165.	<i>Pás ťahový asfaltový s protiradonovou ochranou HR. 4mm</i>	021 Stavby	m2	<i>215,830</i>	<i>5,61</i>	<i>1 211,45</i>	509,98	701,47
166.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	51,948	3,40	176,42	74,26	102,15
167.	<i>Pás ťahový asfaltový s protiradonovou ochranou HR. 4mm</i>	021 Stavby	m2	<i>62,338</i>	<i>5,61</i>	<i>349,90</i>	147,30	202,61
168.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 m	021 Stavby	%	24,384	2,65	64,62	27,20	37,42
169.	Izolácie tepelné					193,22	81,34	111,88
170.	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	021 Stavby	m2	9,000	2,92	26,25	11,05	15,20
171.	<i>Tepelné izolácie ťahových striech, sklená minerálna izolácia - rolna 160x1200x4000</i>	021 Stavby	m2	<i>17,600</i>	<i>9,34</i>	<i>164,30</i>	69,16	95,13
172.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,905	1,40	2,67	1,12	1,54
173.	Konštrukcie tesárske					481,87	202,85	279,02

174.	Montáž kotevných hŕieľ, príložiek, pátiiek, šachdiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	1,54	12,30	5,18	7,12
175.	Kotva tyľová D 28 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,61	28,85	12,14	16,70
176.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	17,500	6,38	111,60	46,98	64,62
177.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	6,000	8,76	52,55	22,12	30,43
178.	Hranol mäkké rezivo - dodávka	021 Stavby	m3	0,568	213,93	121,51	51,15	70,36
179.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	12,250	3,12	38,22	16,09	22,13
180.	Neopracované dosky a fagne neomietané borovica akos SA hr.18-22mm x B=60-160mm	021 Stavby	m3	0,323	173,44	56,02	23,58	32,44
181.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	28,530	0,55	15,55	6,55	9,00
182.	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	12,000	0,83	9,95	4,19	5,76
183.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lašovanie, nadstrežné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľvruty	021 Stavby	m3	0,568	25,66	14,58	6,14	8,44
184.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,611	4,50	20,75	8,74	12,01
185.	Konštrukcie klampiarske					516,09	217,26	298,83
186.	Krytina plechová profilovaná - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	7,000	5,36	37,51	15,79	21,72
187.	Krytina plechová profilovaná - lemovanie múr D do 160 mm	021 Stavby	m	7,000	6,24	43,70	18,40	25,30
188.	Krytina plechová profilovaná, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	12,250	26,20	320,91	135,09	185,82
189.	Krytina plechová profilovaná - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	3,500	5,27	18,45	7,77	10,68
190.	Krytina plechová profilovaná - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	3,500	6,33	22,17	9,33	12,84
191.	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.č. 400 mm	021 Stavby	m	3,000	14,45	43,34	18,25	25,10
192.	Montáž hákov podokapných - systém	021 Stavby	ks	4,000	2,23	8,91	3,75	5,16
193.	Hák gábový, ľelový krátky, rozmer 150, vo farbe	021 Stavby	ks	4,000	2,87	11,46	4,82	6,64
194.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,065	1,90	9,62	4,05	5,57
195.	Konštrukcie - krytiny tvrdé					90,19	37,97	52,22
196.	Strečná fólia od 22° do 35°, na krokvy	021 Stavby	m2	12,250	3,65	44,76	18,84	25,92
197.	Parozábrana Pe fólia zvarená - strečná fólia	021 Stavby	m2	12,250	3,29	40,24	16,94	23,30
198.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,850	6,10	5,19	2,18	3,00
199.	Dokončovací práce - nátery					149,19	62,80	86,38
200.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	021 Stavby	m2	21,506	2,88	61,96	26,08	35,88
201.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	021 Stavby	m2	21,506	4,06	87,23	36,72	50,51
Spolu SO 02-01						110 738,72	46 617,24	64 121,48
SO 02-02 Prístavba, Zateplenie fasády								
Práce a dodávky HSV						37 200,28	15 660,05	21 540,23
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						27 456,61	11 558,30	15 898,31
202.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z ľegovania akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	123,868	1,27	157,31	66,22	91,09
203.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	390,457	12,23	4 775,68	2 010,40	2 765,28
204.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm - ostenia	021 Stavby	m2	29,264	23,97	701,52	295,31	406,20
205.	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka - ozn A1a	021 Stavby	m2	27,855	18,86	525,21	221,09	304,11

206.	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	021 Stavby	m2	419,721	0,42	174,60	73,50	101,10
207.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie - ozn A2	021 Stavby	m2	29,264	30,28	885,97	372,96	513,01
208.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - ozn A	021 Stavby	m2	390,457	45,65	17 823,97	7 503,29	10 320,69
209.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatepľacie kotvy - ozn A1a	021 Stavby	m2	27,855	36,09	1 005,15	423,13	582,01
210.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatepľacie kotvy - ozn A1b	021 Stavby	m2	38,997	36,09	1 407,21	592,39	814,82
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 521,49	3 587,26	4 934,23
211.	Tesnenie MS polymérovým tmelom do pl 1,5 cm2	021 Stavby	m	444,180	2,38	1 058,93	445,77	613,15
212.	Montáž leštenia železného pracovného radového s podlahami gírkou nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	575,980	2,06	1 187,67	499,97	687,70
213.	Príplatok za prvý a každý ďalší i za 1. mesiac použitia leštenia železného pracovného radového s podlahami gírkou nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 879,900	1,34	3 870,59	1 629,39	2 241,20
214.	Demontáž leštenia železného pracovného radového s podlahami gírkou nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	575,980	1,33	763,75	321,51	442,24
215.	Výl istenie po obvode budovy	021 Stavby	m2	130,160	3,37	438,38	184,54	253,84
216.	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	57,080	6,84	390,66	164,45	226,20
217.	Profil rohový z pancierovej výstuže	021 Stavby	m	24,000	4,01	96,29	40,53	55,75
218.	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	59,950	2,36	141,42	59,53	81,89
219.	Dilatačný profil PVC E s integrovanou tkaninou 100x100 - priebežný	021 Stavby	m	13,320	10,45	139,25	58,62	80,63
220.	Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou 100x100 - rohový	021 Stavby	m	13,320	10,45	139,25	58,62	80,63
221.	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	021 Stavby	m	140,560	2,10	295,32	124,32	171,00
	Presun hmôt HSV					1 222,18	514,50	707,68
222.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	39,981	28,58	1 142,50	480,95	661,54
223.	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	39,981	1,99	79,68	33,54	46,14
	Práce a dodávky PSV					766,65	322,73	443,92
	Konštrukcie klampiarske					766,65	322,73	443,92
224.	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r. g. 270 mm - ozn K1	021 Stavby	m	53,400	14,09	752,35	316,72	435,64
225.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,524	1,90	14,30	6,02	8,28
	Celkom SO 02-02					37 966,93	15 982,79	21 984,14
	SO 02-03 Prístavba, Zateplenie strešnej konštrukcie							
	Práce a dodávky HSV					3 587,37	1 510,16	2 077,21
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 413,17	1 015,86	1 397,31
226.	Mazanina z betónu železného (m2) polystyrénového, betónová zmes v spáde	021 Stavby	m2	234,352	7,47	1 750,84	737,05	1 013,80
227.	Násyp z kameniva železného na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	14,061	47,10	662,33	278,82	383,51
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					851,28	358,36	492,92
228.	Tesnenie MS polymérovým tmelom do pl 1,5 cm2	021 Stavby	m	369,320	2,31	851,28	358,36	492,92
	Presun hmôt HSV					322,91	135,94	186,98
229.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	48,067	6,72	322,91	135,94	186,98
	Práce a dodávky PSV					21 752,98	9 157,27	12 595,72

	Izolácie striech					5 858,58	2 466,26	3 392,31
230.	Oí istenie strechy - S1	021 Stavby	m2	234,352	0,35	82,26	34,63	47,63
231.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	234,352	0,55	128,43	54,06	74,36
232.	<i>Penetračný náter</i>	021 Stavby	l	<i>58,588</i>	<i>3,59</i>	<i>210,27</i>	88,52	121,75
233.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st., pásmi na sucho geotextília	021 Stavby	m2	234,352	0,11	25,78	10,85	14,93
234.	<i>Separácia, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>269,505</i>	<i>0,89</i>	<i>240,67</i>	101,31	139,35
235.	<i>Kotvy</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1 523,288</i>	<i>0,88</i>	<i>1 346,59</i>	566,87	779,72
236.	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	021 Stavby	m2	284,766	1,79	510,87	215,06	295,81
237.	<i>STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém FÓLIA HR.18mm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>327,481</i>	<i>9,64</i>	<i>3 156,92</i>	1 328,95	1 827,96
238.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	57,018	2,75	156,80	66,01	90,79
	Izolácie tepelné					10 837,84	4 562,36	6 275,48
239.	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho	021 Stavby	m2	234,352	1,49	349,89	147,29	202,60
240.	<i>Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 20 cm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>492,139</i>	<i>21,30</i>	<i>10 483,05</i>	4 413,01	6 070,04
241.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,499	1,40	4,90	2,06	2,84
	Konštrukcie klampiarske					4 266,21	1 795,93	2 470,28
242.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z viplanylu, r.ġ. 670 mm - ozn K4	021 Stavby	m	52,830	22,45	1 185,77	499,17	686,60
243.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z viplanylu, r.ġ. 880 mm - ozn K3	021 Stavby	m	20,000	28,27	565,42	238,02	327,40
244.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z viplanylu r.ġ. 200 mm ozn K10+K11	021 Stavby	m	98,830	9,40	929,00	391,08	537,92
245.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z viplanylu r.ġ. 500 mm - ozn K13	021 Stavby	m	13,000	24,23	314,96	132,59	182,37
246.	Odpadová rúra kruhová D 75 mm z lakoplastovaného plechu vrátane doplnkov - ozn K7	021 Stavby	m	4,000	22,37	89,48	37,67	51,81
247.	Odpadová rúra kruhová D 150 mm z lakoplastovaného plechu vrátane doplnkov - ozn K5	021 Stavby	m	27,000	32,18	868,94	365,79	503,15
248.	Ďáb pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane íela, hákov, rohov, kútov z lakoplastovaného plechu - ozn K6	021 Stavby	m	3,000	24,39	73,16	30,80	42,36
249.	Ďábový kotlík - ozn K9	021 Stavby	ks	3,000	17,16	51,48	21,67	29,81
250.	Montáž lígty, k strehnej krytine	021 Stavby	m	10,000	1,53	15,31	6,44	8,87
251.	<i>Poplastovaný plech PVC- ka írková lígta-nerez</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>10,500</i>	<i>8,87</i>	<i>93,15</i>	39,21	53,93
252.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	41,867	1,90	79,55	33,49	46,06
	Konštrukcie - krytiny					790,36	332,71	457,64
253.	Montáž strehnej fólie	021 Stavby	m2	234,352	2,02	473,86	199,48	274,38
254.	<i>Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov(parotesná zábrana)</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>58,823</i>	<i>4,61</i>	<i>271,06</i>	114,11	156,95
255.	Presun hmôt pre krytiny v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,449	6,10	45,44	19,13	26,31
	Celkom SO 02-03					25 340,35	10 667,43	14 672,93
	SO 02-04 Prístavba, Úprava vnútorných priestorov							
	Práce a dodávky HSV					55 195,16	23 235,29	31 959,87
	Zvislé a kompletne konštrukcie					5 599,35	2 357,14	3 242,21
256.	Keramický preklad 23,8, ġírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	11,000	17,27	190,00	79,98	110,02
257.	Keramický preklad 23,8, ġírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	4,000	21,82	87,30	36,75	50,55
258.	Prieľky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	021 Stavby	m2	49,125	20,00	982,65	413,66	568,99
259.	Prieľky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	021 Stavby	m2	172,926	25,09	4 339,41	1 826,74	2 512,66

	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					44 056,28	18 546,20	25 510,08
260.	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	395,420	2,16	853,32	359,22	494,10
261.	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 8 mm	021 Stavby	m2	395,420	6,30	2 490,75	1 048,52	1 442,23
262.	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	1 169,606	1,42	1 664,35	700,63	963,71
263.	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 125,981	5,58	6 279,60	2 643,50	3 636,10
264.	<i>Okrajová dilatácia na pásku hr. 10mm x 80mm (50m)</i>	021 Stavby	<i>balenie</i>	<i>6,298</i>	<i>9,07</i>	<i>57,14</i>	24,05	33,09
265.	Betónový poter - hrubý samonosný hr. 60 mm	021 Stavby	m2	568,384	26,87	15 273,62	6 429,67	8 843,94
266.	Betónový poter - hrubý samonosný hr. 70 mm	021 Stavby	m2	557,597	30,70	17 116,00	7 205,25	9 910,74
267.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	14,000	9,57	133,95	56,39	77,56
268.	<i>Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>20,68</i>	<i>41,36</i>	17,41	23,95
269.	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>21,39</i>	<i>21,39</i>	9,00	12,38
270.	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>24,48</i>	<i>73,44</i>	30,92	42,53
271.	<i>Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>25,69</i>	<i>51,37</i>	21,63	29,75
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 541,21	1 490,73	2 050,48
272.	Leženie ťahké pracovné pomocné s výškou ležerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 125,981	3,15	3 541,21	1 490,73	2 050,48
	Presun hmôt HSV					1 998,32	841,22	1 157,09
273.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnici, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	234,407	6,72	1 575,45	663,21	912,24
274.	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	234,407	1,80	422,87	178,01	244,86
	Práce a dodávky PSV					45 472,55	19 142,40	26 330,15
	Izolácie proti vode a vlhkosti					702,63	295,78	406,85
275.	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky	021 Stavby	m2	43,212	2,54	109,85	46,24	63,60
276.	<i>Ardalon 1K plus, jednozložková pružná izolácia</i>	021 Stavby	<i>kg</i>	<i>151,242</i>	<i>2,62</i>	<i>396,56</i>	166,94	229,62
277.	<i>Lepiaca páska Dichtband g.120 mm + zapracovanie</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>50,400</i>	<i>3,81</i>	<i>192,02</i>	80,84	111,19
278.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 60 m	021 Stavby	t	0,156	26,96	4,21	1,77	2,44
	Izolácie tepelné					13 078,41	5 505,57	7 572,84
279.	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	568,384	0,65	370,02	155,76	214,25
280.	<i>Tepelné izolácie podlahy, izolácia minerálna izolácia - doska 30x600x1000</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>579,752</i>	<i>5,99</i>	<i>3 475,03</i>	1 462,87	2 012,16
281.	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	557,597	1,43	795,69	334,96	460,73
282.	<i>Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 6 cm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>1 137,498</i>	<i>7,26</i>	<i>8 257,10</i>	3 475,96	4 781,14
283.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	128,978	1,40	180,57	76,01	104,56
	Konštrukcie - drevostavby					158,43	66,69	91,73
284.	Protipožiarny podhľad SDK 2xRF 12.5 mm (EI60/45) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	021 Stavby	m2	5,730	26,46	151,60	63,82	87,78
285.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,516	4,50	6,82	2,87	3,95
	Konštrukcie stolárske					7 772,59	3 272,00	4 500,59
286.	Montáž drevených stien záchodových (inštalovaný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	021 Stavby	ks	8,000	11,63	93,06	39,17	53,88
287.	<i>Záchodová zástenka</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>95,00</i>	<i>760,00</i>	319,93	440,07
288.	Montáž drevených stien záchodových (inštalovaný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami - kabínka wc uličný	021 Stavby	ks	2,000	78,13	156,26	65,78	90,48
289.	<i>Záchodová kabínka s dverami - wc uličný</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>380,00</i>	<i>760,00</i>	319,93	440,07

290.	Montáž dverí s hydroizolačnými ISO páskami (vrátane pásky)	021 Stavby	m	44,300	19,09	845,60	355,97	489,63
291.	Plastové dvere s izolačným dvojsklom H/B 1020/3050 mm jednokrídlové otváracé s nadsvetlíkom - P1	021 Stavby	ks	1,000	1 044,71	1 044,71	439,79	604,92
292.	Plastové dvere s izolačným dvojsklom H/B 2000/3050 mm dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom - P2	021 Stavby	ks	1,000	1 935,98	1 935,98	814,98	1 121,00
293.	Plastové dvere s izolačným dvojsklom H/B 1000/3150 mm jednokrídlové otváracé s nadsvetlíkom - P3	021 Stavby	ks	1,000	1 099,58	1 099,58	462,88	636,69
294.	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo hliníkovej zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	10,000	4,72	47,23	19,88	27,35
295.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	021 Stavby	ks	2,000	46,99	93,98	39,56	54,42
296.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	021 Stavby	ks	6,000	51,07	306,41	128,99	177,42
297.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	021 Stavby	ks	2,000	51,81	103,63	43,62	60,00
298.	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, zámku	021 Stavby	ks	10,000	2,15	21,46	9,03	12,43
299.	Kompletná sada-set - zámok, vložka FAB, kovanie	021 Stavby	ks	10,000	45,71	457,05	192,40	264,65
300.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	59,556	0,80	47,65	20,06	27,59
	Konštrukcie doplnkové kovové					1 184,15	498,49	685,66
301.	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	021 Stavby	m	7,800	31,45	245,29	103,26	142,03
302.	Zábradlie na schody, vertikálna výplň hliníkové eloxované, výška do 120cm, kotv. do podlahy, vhodné do inter. aj exteriéru	021 Stavby	m	7,800	69,40	541,31	227,87	313,44
303.	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	12,440	13,56	168,64	70,99	97,65
304.	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, hliníkové eloxované	021 Stavby	m	12,440	17,37	216,03	90,94	125,09
305.	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,713	1,10	12,88	5,42	7,46
	Podlahy z dlaždíc					8 285,55	3 487,93	4 797,61
306.	Montáž soklíkov z obkladu iek hutných, keramických do tmelu, rovné výšky 100 mm	021 Stavby	m	118,505	3,13	370,68	156,05	214,64
307.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	021 Stavby	m2	233,536	18,29	4 271,61	1 798,20	2 473,41
308.	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	021 Stavby	kg	1 104,239	0,52	569,79	239,86	329,93
309.	Dlaždice keramické protišmykové	021 Stavby	m2	269,925	9,12	2 461,72	1 036,30	1 425,42
310.	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	021 Stavby	kg	196,309	1,53	300,75	126,60	174,14
311.	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	79,745	3,90	311,01	130,92	180,08
	Podlahy vlysové a parketové					1 645,67	692,77	952,90
312.	Montáž parozábrany - fólia PE	021 Stavby	m2	1 118,752	0,51	570,56	240,19	330,38
313.	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	1 152,315	0,93	1 075,11	452,58	622,53
	Podlahy povlakové					3 664,92	1 542,81	2 122,12
314.	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt s jadrom	021 Stavby	m	107,800	0,46	49,37	20,78	28,59
315.	Soklová lišta s jadrom a uholníky soklových lišt	021 Stavby	bm	113,190	5,04	569,91	239,91	330,00
316.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	166,460	5,77	959,81	404,05	555,76
317.	Podlaha PVC homogénna, trieda záťaž 43	021 Stavby	m2	171,454	12,09	2 073,05	872,68	1 200,37
318.	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	36,521	0,35	12,78	5,38	7,40
	Dokončovací práce a obklady					6 381,59	2 686,43	3 695,16
319.	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladu iek keram. do malty 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	167,381	22,85	3 824,32	1 609,91	2 214,41
320.	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	021 Stavby	kg	753,215	0,52	388,66	163,61	225,05
321.	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	184,119	9,92	1 826,09	768,72	1 057,37
322.	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	021 Stavby	kg	133,905	1,53	205,14	86,36	118,78
323.	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	62,442	2,20	137,37	57,83	79,54

	Dokon[ovacie práce - nátery					61,88	26,05	35,83
324.	Oprava náterov kov.stav.doplнк.kongтр. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	14,000	4,42	61,88	26,05	35,83
	Dokon[ovacie práce - maľby					2 536,73	1 067,88	1 468,85
325.	Maľby z maliarskych zmesí, ru[ne nanávané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 397,645	1,82	2 536,73	1 067,88	1 468,85
	Práce a dodávky M					3 008,33	1 266,41	1 741,93
	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh					3 008,33	1 266,41	1 741,93
326.	Schodolez pre osoby na invalidnom vozíku nosnosŠ200 kg	021 Stavby	ks	1,000	3 008,33	3 008,33	1 266,41	1 741,93
	Celkom SO 02-04					103 676,04	43 644,09	60 031,95
	SO 02-05 Prístavba, Výplňové kongтрukcie							
	Práce a dodávky PSV					22 543,05	9 489,86	13 053,19
	Kongтрukcie stolárske					15 772,05	6 639,49	9 132,55
327.	Montáž okien s hydroizola[nými ISO páskami (vrátane pásky)	021 Stavby	m	147,200	13,30	1 958,05	824,27	1 133,78
328.	Plastové okno dv orkrídlové OS+O, rozmer 2250x2250 mm, izola[né dvojsklo, systém - 6 komorový profil - ozn O1	021 Stavby	ks	12,000	615,56	7 386,67	3 109,54	4 277,13
329.	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 900x1500 mm, izola[né trojsklo, systém - 6 komorový profil - ozn O2	021 Stavby	ks	4,000	160,69	642,77	270,58	372,18
330.	Plastové okno dvojrídlové OS+O, rozmer 2250x1500 mm, izola[né trojsklo, systém - 6 komorový profil - ozn O3	021 Stavby	ks	8,000	406,53	3 252,22	1 369,08	1 883,15
331.	Plastové okno dvojrídlové OS+O, rozmer 1200x3000 mm, izola[né trojsklo, systém - 6 komorový profil - ozn O4	021 Stavby	ks	1,000	514,60	514,60	216,63	297,97
332.	Plastové okno dvojrídlové OS+O, rozmer 1800x1750 mm, izola[né trojsklo, systém - 6 komorový profil - ozn O5	021 Stavby	ks	2,000	378,67	757,34	318,81	438,52
333.	Výmena parapetnej dosky plastovej gírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,30	25,20	10,61	14,59
334.	Výmena parapetnej dosky plastovej gírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,85	7,85	3,30	4,55
335.	Výmena parapetnej dosky plastovej gírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	22,000	10,57	232,43	97,85	134,58
336.	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	53,400	16,29	869,73	366,13	503,60
337.	S povrchovou fóliou odolnou vo[nárazom, poškriabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.	021 Stavby					0,00	
338.	Presun hmôt pre kongтрukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	156,469	0,80	125,18	52,69	72,48
	Kongтрukcie doplnkové kovové					6 771,00	2 850,36	3 920,64
339.	Montáž hliníkových dverí s hydroizola[nými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	49,220	17,01	837,43	352,53	484,90
340.	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné kongтрukcie	021 Stavby	m	51,681	1,90	98,14	41,31	56,83
341.	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné kongтрukcie	021 Stavby	m	51,681	0,64	32,87	13,84	19,03
342.	Hliníkové dvere dvojrídlové s nadsvetlíkom, rozmer 2000x3200 mm, izola[né trojsklo - ozn D1	021 Stavby	ks	1,000	1 410,96	1 410,96	593,96	816,99
343.	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom, rozmer 2250x3200 mm, izola[né trojsklo - ozn D2	021 Stavby	ks	1,000	1 274,79	1 274,79	536,64	738,15
344.	Hliníkové dvere dvojrídlové s nadsvetlíkom, rozmer 1960x3050 mm, izola[né trojsklo - ozn D3	021 Stavby	ks	1,000	1 217,01	1 217,01	512,32	704,69
345.	Plastové dvere s nadsvetlíkom, rozmer 1100x3050 mm, izola[né trojsklo - ozn D4	021 Stavby	ks	1,000	930,15	930,15	391,56	538,59
346.	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom, rozmer 1100x2600 mm, izola[né trojsklo - ozn D5	021 Stavby	ks	1,000	884,96	884,96	372,54	512,42
347.	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	1,000	11,03	11,03	4,64	6,39
348.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové kongтрukcie v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	66,973	1,10	73,67	31,01	42,66
	Celkom SO 02-05					22 543,05	9 489,86	13 053,19

	SO 02 -06, Prístavba, Ostatné doplnkové konštrukcie							
	Práce a dodávky HSV					4 716,10	1 985,32	2 730,78
	Zemné práce					175,72	73,97	101,75
349.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	7,560	9,84	74,35	31,30	43,05
350.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	7,560	1,01	7,63	3,21	4,42
351.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruľ ne	021 Stavby	m3	1,080	32,45	35,05	14,75	20,30
352.	Prehodenie neúčinného výkopku z horniny 1 aŕ 4	021 Stavby	m3	7,560	3,54	26,78	11,27	15,51
353.	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	146,400	0,22	31,92	13,44	18,48
	Vodorovné konštrukcie					101,44	42,70	58,74
354.	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	021 Stavby	m	9,300	7,99	74,27	31,27	43,00
355.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamoj iarych zhotovenie	021 Stavby	m2	1,809	12,01	21,73	9,15	12,58
356.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamoj iarych odstránenie	021 Stavby	m2	1,809	3,01	5,44	2,29	3,15
	Komunikácie					2 181,29	918,25	1 263,04
357.	Podklad alebo podsyp zo ťtrkopiesku s rozprestretím, vhl' ením a zhutnením po zhutnení do hr.100 mm	021 Stavby	m2	75,800	2,08	157,66	66,37	91,29
358.	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pegích	021 Stavby	m2	50,400	16,11	811,79	341,74	470,06
359.	<i>Dlažba betónová zámková 30x30x6 cm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>57,960</i>	<i>20,91</i>	<i>1 211,83</i>	<i>510,14</i>	<i>701,69</i>
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					547,47	230,47	317,00
360.	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do piesku	021 Stavby	m2	25,400	21,55	547,47	230,47	317,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 393,50	586,62	806,88
361.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez boľ nej opory	021 Stavby	m	24,800	3,84	95,33	40,13	55,20
362.	<i>OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>25,048</i>	<i>2,47</i>	<i>61,74</i>	<i>25,99</i>	<i>35,75</i>
363.	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	021 Stavby	m	12,000	14,39	172,69	72,70	99,99
364.	<i>PALISÁDA 12x16,5x80 cm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>101,000</i>	<i>10,53</i>	<i>1 063,73</i>	<i>447,80</i>	<i>615,94</i>
	Presun hmôt HSV					316,68	133,31	183,37
365.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	45,201	7,01	316,68	133,31	183,37
	Práce a dodávky PSV					698,11	293,88	404,23
	Izolácie proti vode a vlhkosti					535,61	225,47	310,14
366.	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	25,400	0,36	9,20	3,87	5,32
367.	<i>Geotextília netkaná polypropylénová PP 300</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>29,210</i>	<i>0,98</i>	<i>28,63</i>	<i>12,05</i>	<i>16,58</i>
368.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	36,484	2,48	90,59	38,14	52,45
369.	<i>Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>41,957</i>	<i>1,77</i>	<i>74,22</i>	<i>31,24</i>	<i>42,98</i>
370.	<i>Ligra Fondaline 2 m</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>59,938</i>	<i>4,35</i>	<i>260,55</i>	<i>109,68</i>	<i>150,87</i>
371.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	27,330	2,65	72,43	30,49	41,94
	Podlahy z dlaždíc					162,50	68,41	94,09
372.	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	4,763	11,72	55,80	23,49	32,31
373.	<i>Dlaždice z normálneho cementu HBT 30/30/2cm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>4,858</i>	<i>20,71</i>	<i>100,60</i>	<i>42,35</i>	<i>58,25</i>
374.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,564	3,90	6,10	2,57	3,53
	Hodinové zúľ tovarie sadzby					104,80	44,12	60,68

375.	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - osadenie, tabule, vličky, osvetlenie	021 Stavby	hod	10,000	10,48	104,80	44,12	60,68
Celkom SO 02-06						5 519,00	2 323,31	3 195,69
SO 02-07 Prístavba, Elektroinštalácia a bleskozvod								
Práce a dodávky M						44 624,90	18 785,57	25 839,33
Elektromontáže						44 624,90	18 785,57	25 839,33
376.	Elektroinštalácia a bleskozvod	021 Stavby	sub.	1,000	44 624,90	44 624,90	18 785,57	25 839,33
377.	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	021 Stavby					0,00	0,00
378.	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	021 Stavby	m	60,000	1,01	60,60	25,51	35,09
379.	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	021 Stavby	m	60,000	0,47	28,20	11,87	16,33
380.	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	103,000	1,09	112,27	47,26	65,01
381.	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	103,000	0,23	23,69	9,97	13,72
382.	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	55,000	4,59	252,45	106,27	146,18
383.	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	55,000	1,58	86,90	36,58	50,32
384.	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	021 Stavby	kus	510,000	0,85	433,50	182,49	251,01
385.	Hmoždinka PA : HM 8/1	021 Stavby	kus	510,000	0,03	15,30	6,44	8,86
386.	Montáž požiarnej kotvy	021 Stavby	kus	67,000	0,99	66,33	27,92	38,41
387.	Protipožiarna skrutkovacia kotva : 3498260 , typ MMS-MS 7,5x50	021 Stavby	kus	67,000	0,79	52,93	22,28	30,65
388.	Vonkajšie vedenie NN					0,00	0,00	0,00
389.	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	021 Stavby	kus	2,000	53,00	106,00	44,62	61,38
390.	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	2 200,000	5,02	11 044,00	4 649,15	6 394,85
391.	Ukončenie vodičov - súboru pre káble	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
392.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	021 Stavby	kus	70,000	0,67	46,90	19,74	27,16
393.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	4,000	2,10	8,40	3,54	4,86
394.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	021 Stavby	kus	1,000	5,35	5,35	2,25	3,10
395.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	22,000	2,31	50,82	21,39	29,43
396.	Spínače, spúšťače a regulačné ústrojenstvo					0,00	0,00	0,00
397.	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	021 Stavby	kus	14,000	1,64	22,96	9,67	13,29
398.	Spínač zapustený rad.1, 10A biela, IP20 + rámk	021 Stavby	kus	14,000	6,35	88,90	37,42	51,48
399.	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	021 Stavby	kus	15,000	1,86	27,90	11,74	16,16
400.	Spínač zapustený sériový č. 5 , 10A , biela , IP20 + rámk	021 Stavby	kus	15,000	7,67	115,05	48,43	66,62
401.	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	021 Stavby	kus	8,000	1,86	14,88	6,26	8,62
402.	Spínač zapustený striedavý č.6 , 10A , biela , IP20 + rámk	021 Stavby	kus	8,000	6,93	55,44	23,34	32,10
403.	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	021 Stavby	kus	1,000	2,10	2,10	0,88	1,22
404.	Spínač krížový č.7 , 10A , biela+rámk	021 Stavby	kus	1,000	7,98	7,98	3,36	4,62
405.	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	65,000	3,90	253,50	106,71	146,79
406.	Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	021 Stavby	kus	65,000	7,04	457,60	192,63	264,97
407.	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.					0,00	0,00	0,00
408.	Montáž rozvodnice do 50kg	021 Stavby	ks	1,000	15,48	15,48	6,52	8,96
409.	Montáž rozvodnice do 100kg	021 Stavby	ks	1,000	21,55	21,55	9,07	12,48
410.	Rozvádzač RHP1	021 Stavby	ks	1,000	472,50	472,50	198,91	273,59
411.	Rozvádzač RHP	021 Stavby	ks	1,000	1 627,50	1 627,50	685,12	942,38
412.	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia					0,00	0,00	0,00

412.	Montáž svetidiel LED	021 Stavby	kus	136,000	13,80	1 876,80	790,07	1 086,73
412.	Svietidlo typ A	021 Stavby	kus	70,000	126,00	8 820,00	3 712,92	5 107,08
412.	Svietidlo typ C1	021 Stavby	kus	10,000	69,30	693,00	291,73	401,27
412.	Svietidlo typ E	021 Stavby	kus	37,000	88,20	3 263,40	1 373,78	1 889,62
412.	Svietidlo typ H	021 Stavby	kus	4,000	94,50	378,00	159,13	218,87
412.	Svietidlo typ N	021 Stavby	kus	15,000	88,20	1 323,00	556,94	766,06
413.	Uzemňovacie vedenia						0,00	
414.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	80,000	2,05	164,00	69,04	94,96
415.	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm2)	021 Stavby	m	80,000	3,23	258,40	108,78	149,62
416.	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	021 Stavby	m	140,000	5,83	816,20	343,59	472,61
417.	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	021 Stavby	m	100,000	0,90	90,00	37,89	52,11
418.	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC pláštom (50mm2)	021 Stavby	m	40,000	4,42	176,80	74,43	102,37
419.	- podpera, držiak vedenia (betón) : 5218691, typ 165 MBG-8,	021 Stavby	kus	100,000	1,70	170,00	71,56	98,44
420.	- podpera, držiak vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, pre vodič D8-10,	021 Stavby	kus	10,000	0,81	8,10	3,41	4,69
421.	Montáž zvodového drôtu	021 Stavby	m	20,000	1,38	27,60	11,62	15,98
422.	Kruhový zvodový vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláštom (78mm2)	021 Stavby	m	20,000	7,10	142,00	59,78	82,22
423.	Montáž zvodovej tyče	021 Stavby	kus	2,000	15,93	31,86	13,41	18,45
424.	Tyč zvodová (Al) : 5401983, typ 101 VL2000, zúžená rúrová	021 Stavby	kus	2,000	15,37	30,74	12,94	17,80
425.	Podstavec betónový (10kg) FangFix : 5403103, typ F-FIX-10, pre zvodové tyče,	021 Stavby	kus	2,000	13,50	27,00	11,37	15,63
426.	Montáž bleskozvodnej svorky	021 Stavby	kus	114,000	4,17	475,38	200,12	275,26
427.	Svorka Vario rýchlospojka : 5311705, typ 249 B ST	021 Stavby	kus	35,000	1,39	48,65	20,48	28,17
428.	Svorka križová (St-FT) : 5312906, typ 250, pre vodič D8-10	021 Stavby	kus	4,000	2,71	10,84	4,56	6,28
429.	Svorka križová (St-FT) : 5314534, typ 255 A-FL30 FT, pre pás do FL30xFL30	021 Stavby	kus	4,000	2,47	9,88	4,16	5,72
430.	Svorka prepájacia : 5304270 , typ 5002 N-VA	021 Stavby	kus	4,000	30,32	121,28	51,05	70,23
431.	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, pre vodič D8-10 (pripájacia)	021 Stavby	kus	67,000	0,43	28,81	12,13	16,68
432.	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	021 Stavby	kus	10,000	3,13	31,30	13,18	18,12
433.	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	10,000	0,60	6,00	2,53	3,47
434.	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	10,000	1,03	10,30	4,34	5,96
435.	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	021 Stavby	kus	1,000	16,94	16,94	7,13	9,81
436.	Pripojnica potenciálového vyrovnanie 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	021 Stavby	kus	1,000	16,62	16,62	7,00	9,62
437.	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	021 Stavby	kus	4,000	2,12	8,48	3,57	4,91
438.	Číselný štítok : 3049345, typ 311 N-ALU 16	021 Stavby	kus	4,000	2,26	9,04	3,81	5,23
439.	Páska antikoročná (plast) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	021 Stavby	kus	1,000	10,50	10,50	4,42	6,08
440.	Montáž krabice,	021 Stavby	kus	4,000	2,73	10,92	4,60	6,32
441.	Krabica KT 250/1 s viečkom, šedá	021 Stavby	kus	4,000	8,95	35,80	15,07	20,73
442.	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	021 Stavby	kus	4,000	2,73	10,92	4,60	6,32
443.	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	021 Stavby	kus	4,000	20,28	81,12	34,15	46,97
444.	Viditeľné, gúňové a káble medené						0,00	
445.	Montáž, vodič Cu prepájací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	50,000	1,09	54,50	22,94	31,56

446.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/zltý	021 Stavby	m	50,000	0,63	31,50	13,26	18,24
447.	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	021 Stavby	m	40,000	1,11	44,40	18,69	25,71
448.	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	021 Stavby	m	40,000	2,63	105,20	44,29	60,91
449.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	42,000	1,09	45,78	19,27	26,51
450.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	42,000	0,42	17,64	7,43	10,21
451.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	66,000	1,09	71,94	30,28	41,66
452.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	66,000	0,53	34,98	14,73	20,25
453.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	1 300,000	1,09	1 417,00	596,51	820,49
454.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	1 300,000	0,53	689,00	290,05	398,95
455.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	1 500,000	1,09	1 635,00	688,28	946,72
456.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	1 500,000	0,84	1 260,00	530,42	729,58
457.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	100,000	1,09	109,00	45,89	63,11
458.	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,71	71,00	29,89	41,11
459.	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5	021 Stavby	m	130,000	1,27	165,10	69,50	95,60
460.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	021 Stavby	m	130,000	1,37	178,10	74,97	103,13
461.	PPV a HZS					0,00	0,00	0,00
462.	Zabezpečenie vypnutého stavu a provízorne napájanie	021 Stavby	hod	20,000	15,00	300,00	126,29	173,71
463.	Sádrovanie a drobné vysprávký	021 Stavby	hod	40,000	15,00	600,00	252,58	347,42
464.	Sádra	021 Stavby	kg	40,000	0,95	38,00	16,00	22,00
465.	Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	15,00	600,00	252,58	347,42
466.	Vymaľovanie RIS	021 Stavby	hod	5,000	15,00	75,00	31,57	43,43
467.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	80,000	15,00	1 200,00	505,16	694,84
468.	Projekt skutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	105,24	144,76
469.	Zemné práce pri ex. montážach					0,00	0,00	0,00
470.	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	021 Stavby	ks	95,000	8,58	815,10	343,13	471,97
	Celkom SO 02-07					44 624,90	18 785,57	25 839,33
	SO 02-08 Prístavba, Ústredné vykurovanie					29 127,02	12 261,48	16 865,53
	Práce a dodávky PSV					29 127,02	12 261,48	16 865,53
471.	Ústredné kúrenie, kotolne	021 Stavby	súb	1,000	29 127,02	29 127,02	12 261,48	16 865,53
472.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEGNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	021 Stavby					0,00	0,00
473.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	78,000	2,198	171,44	72,17	99,27
474.	IzolaĽ .trub. 28/5 PE,120°C TUBOLIT	021 Stavby	BM	30,000	0,700	21,00	8,84	12,16
475.	IzolaĽ .trub.28/5 PE,102°C TUBOLIT DG	021 Stavby	BM	66,000	0,540	35,64	15,00	20,64
476.	IzolaĽ .trub.32/5 PE,102°C TUBOLIT DG	021 Stavby	BM	12,000	0,617	7,40	3,12	4,29
477.	PVC páska Ľierna, lepidlo	021 Stavby	KUS	5,000	50,101	250,51	105,45	145,05
478.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
479.	Montáž plynového závesného kotla výkonu do 36 kW	021 Stavby	súb	1,000	82,074	82,07	34,55	47,52
480.	Hadica napúšťacia gumená	021 Stavby	m	2,000	2,754	5,51	2,32	3,19
481.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hŇke) do 6 m	021 Stavby	t	0,200	120,238	24,05	10,12	13,92
482.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hŇke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,600	138,690	83,21	35,03	48,18
483.	Nástenný plynový kotol Hoval Topgas - 18 kW, turbo, s príslušenstvom podľa tech. správy	021 Stavby	súb	1,000	16 495,000	16 495,00	6 943,83	9 551,17

484.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
485.	Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb	10,000	2,096	20,96	8,82	12,14
486.	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatejho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	021 Stavby	súb	1,000	160,865	160,87	67,72	93,15
487.	Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na rovnej streche do solárneho poľa	021 Stavby	súb	1,000	1 069,820	1 069,82	450,36	619,46
488.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	021 Stavby	súb	2,000	44,208	88,42	37,22	51,20
489.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	021 Stavby	súb	1,000	77,496	77,50	32,62	44,87
490.	Montáž líc erpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25	021 Stavby	súb	1,000	5,006	5,01	2,11	2,90
491.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,500	50,901	25,45	10,71	14,74
492.	líc erpadlo Grundfos Magna3 25-80, 230V	021 Stavby	KUS	1,000	882,000	882,00	371,29	510,71
493.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
494.	Príplatok za zhotovenie prípojky z uhlíkových rúrok priemer 18/1	021 Stavby	ks	26,000	5,032	130,83	55,08	75,76
495.	Príplatok za zhotovenie prípojky z uhlíkových rúrok priemer 28/1,2	021 Stavby	ks	4,000	6,429	25,72	10,83	14,89
496.	Potrubie z rúrok medených tvrdých D 18x1 mm	021 Stavby	m	30,000	15,685	470,55	198,09	272,46
497.	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18 x 1 mm s tvarovkami + montáž	021 Stavby	m	120,000	18,200	2 184,00	919,39	1 264,61
498.	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22 x 1,2 mm s tvarovkami + montáž	021 Stavby	m	44,000	24,300	1 069,20	450,10	619,10
499.	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28 x 1,2 mm s tvarovkami + montáž	021 Stavby	m	22,000	31,360	689,92	290,43	399,49
500.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	426,000	0,357	152,08	64,02	88,06
501.	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	30,000	0,504	15,12	6,37	8,75
502.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,800	36,643	29,31	12,34	16,97
503.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,500	36,643	18,32	7,71	10,61
504.	Vykurovací skúška + nastavenie radiátorových ventilov	021 Stavby	hod	24,000	20,000	480,00	202,06	277,94
505.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
506.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	0,804	6,43	2,71	3,72
507.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	65,000	2,307	149,96	63,13	86,83
508.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	13,000	3,102	40,33	16,98	23,35
509.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,638	3,64	1,53	2,11
510.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,043	4,04	1,70	2,34
511.	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	021 Stavby	ks	4,000	26,276	105,10	44,25	60,86
512.	Gušový ventil uzatvárací závitový G 1	021 Stavby	ks	9,000	24,000	216,00	90,93	125,07
513.	Ventil gušový závitový G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	8,001	16,00	6,74	9,27
514.	Ventil spätný závitový priamy G 1	021 Stavby	ks	2,000	9,630	19,26	8,11	11,15
515.	Kohútik plniaci a vypúšťací PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	5,574	22,30	9,39	12,91
516.	Filter závitový G 1	021 Stavby	ks	1,000	11,026	11,03	4,64	6,38
517.	Termostatická hlavica napr. Herz Mini	021 Stavby	ks	26,000	12,800	332,80	140,10	192,70
518.	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 20	021 Stavby	ks	1,000	54,376	54,38	22,89	31,49
519.	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 25	021 Stavby	ks	1,000	60,950	60,95	25,66	35,29
520.	Teplomer technický dvojkomový príložený DTP II	021 Stavby	ks	4,000	14,538	58,15	24,48	33,67
521.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,150	28,321	4,25	1,79	2,46

522.	HERZ armatúra HERZ-3000 pre dvojtrubkový rozvod, s prípojkou na VT, priama	021 Stavby	KUS	26,000	14,639	380,61	160,23	220,39
523.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
524.	Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 600 mm, dĺžka 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	26,000	5,951	154,73	65,13	89,59
525.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,900	33,515	30,16	12,70	17,47
526.	oceňové doskové teleso 11VK 600x1200 mm	021 Stavby	KUS	20,000	104,000	2 080,00	875,61	1 204,39
527.	oceňové doskové teleso 21VK 600x800 mm	021 Stavby	KUS	6,000	101,000	606,00	255,11	350,89
Celkom SO 02 - 08						29 127,02	12 261,48	16 865,53
SO 02 -09 Prístavba, Zdravotechnická inštalácia						14 896,23	6 270,81	8 625,42
Práce a dodávky HSV						14 896,23	6 270,81	8 625,42
528.	Zdravotechnika	021 Stavby	súb.	1,000	14 896,23	14 896,23	6 270,81	8 625,42
529.	Zemné práce	021 Stavby					0,00	0,00
530.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	87,365	8,43	736,49	310,04	426,45
531.	41*1,1*1,35 = 60.885					0,00	0,00	0,00
532.	2*2*1,3 = 5.200					0,00	0,00	0,00
533.	38*0,7*0,8 = 21.280					0,00	0,00	0,00
534.	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	43,683	0,54	23,59	9,93	13,66
535.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	87,365	1,62	141,53	59,58	81,95
536.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 8000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	29,041	4,07	118,20	49,76	68,44
537.	41*1,1*0,15 = 6.765					0,00	0,00	0,00
538.	1,56*1,3 = 2.028					0,00	0,00	0,00
539.	38*0,7*0,15 = 3.990					0,00	0,00	0,00
540.	7*1,1*0,46 = 3.542					0,00	0,00	0,00
541.	34*1,1*0,34 = 12.716					0,00	0,00	0,00
542.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	29,041	3,67	106,58	44,87	61,71
543.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	59,324	2,01	119,24	50,20	69,04
544.	87,365-28,041 = 59.324	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
545.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	16,258	7,45	121,12	50,99	70,13
546.	7*1,1*0,46 = 3.542					0,00	0,00	0,00
547.	34*1,1*0,34 = 12.716					0,00	0,00	0,00
548.	Zvislé a Kompletné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
549.	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v murive hr. 300-450 mm	021 Stavby	kus	2,000	14,66	29,32	12,34	16,98
550.	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v murive hr. 600-750 mm	021 Stavby	kus	1,000	25,53	25,53	10,75	14,78
551.	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v murive hr. 1050-1350 mm	021 Stavby	kus	3,000	44,53	133,59	56,24	77,35
552.	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	021 Stavby	m2	2,838	23,81	67,57	28,45	39,13
553.	0,65*0,3*2 = 0.390					0,00	0,00	0,00
554.	55*0,15*0,15 = 1.238					0,00	0,00	0,00
555.	29*0,07*0,1 = 0.203					0,00	0,00	0,00
556.	80*0,07*0,15 = 0.840					0,00	0,00	0,00
557.	34*0,07*0,07 = 0.167					0,00	0,00	0,00
558.	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
559.	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	021 Stavby	m3	0,063	270,71	17,05	7,18	9,88

560.	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	10,755	27,74	298,34	125,59	172,75
561.	41*1,1*0,15 = 6.765					0,00	0,00	0,00
562.	38*0,7*0,15 = 3.990					0,00	0,00	0,00
563.	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	021 Stavby	m3	0,100	65,64	6,56	2,76	3,80
564.	1*1*0,1 = 0.100	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
565.	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	021 Stavby	m2	2,000	5,93	11,86	4,99	6,87
566.	2*1*1 = 2.000					0,00	0,00	0,00
567.	Bet.prstenec 100 Tegra	021 Stavby	kus	1,000	31,48	31,48	13,25	18,23
568.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
569.	Doplnenie jestvujúcich mazaníh betónom prostým rýhy	021 Stavby	m3	0,688	82,01	56,42	23,75	32,67
570.	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m2 na plocho	021 Stavby	m2	38,600	11,74	453,16	190,77	262,40
571.	Rúrové vedenia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
572.	Příplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	1,000	12,14	12,14	5,11	7,03
573.	Montáž kameninových útesov s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 150	021 Stavby	kus	1,000	29,10	29,10	12,25	16,85
574.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	36,000	0,07	2,52	1,06	1,46
575.	Rúry tlakové HDPE D 40/3,7	021 Stavby	m	36,000	3,40	122,40	51,53	70,87
576.	Příplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	5,88	5,88	2,48	3,40
577.	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	36,000	1,34	48,24	20,31	27,93
578.	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	36,000	0,30	10,80	4,55	6,25
579.	Montáž šachty TEGRA 1000	021 Stavby	kus	1,000	102,00	102,00	42,94	59,06
580.	Plastovákanaliz.šachta TEGRA 1000	021 Stavby	kus	1,000	1 366,80	1 366,80	575,38	791,42
581.	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	1,000	12,65	12,65	5,33	7,32
582.	Ostatné konštrukcie a práce	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
583.	Osadenie konzol v murive betónovom	021 Stavby	kus	4,000	3,50	14,00	5,89	8,11
584.	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	021 Stavby	kus	4,000	2,14	8,56	3,60	4,96
585.	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	021 Stavby	m3	0,504	43,38	21,86	9,20	12,66
586.	1,3*0,3*0,3*3 = 0.351					0,00	0,00	0,00
587.	0,5*0,3*0,3*2 = 0.090					0,00	0,00	0,00
588.	0,7*0,3*0,3 = 0.063					0,00	0,00	0,00
589.	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	021 Stavby	m3	10,158	63,98	649,91	273,59	376,32
590.	37*0,7*0,3 = 7.770					0,00	0,00	0,00
591.	57*0,3*0,12 = 2.052					0,00	0,00	0,00
592.	14*0,2*0,12 = 0.336					0,00	0,00	0,00
593.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	021 Stavby	m2	38,800	1,69	65,57	27,60	37,97
594.	34*0,7 = 23.800					0,00	0,00	0,00
595.	50*0,3 = 15.000					0,00	0,00	0,00
596.	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	2,000	17,05	34,10	14,35	19,75
597.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárníc hr. nad 10 cm	021 Stavby	m3	0,063	43,28	2,73	1,15	1,58
598.	2*0,3*0,3*0,35 = 0.063	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
599.	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	021 Stavby	m	34,000	5,57	189,38	79,72	109,66

600.	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	29,000	6,53	189,37	79,72	109,65
601.	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	021 Stavby	m	80,000	8,21	656,80	276,49	380,31
602.	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	021 Stavby	m	55,000	13,90	764,50	321,83	442,67
603.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	29,728	6,58	195,61	82,35	113,26
604.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	29,728	4,00	118,91	50,06	68,85
605.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	29,728	6,83	203,04	85,47	117,57
606.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	237,824	0,21	49,94	21,02	28,92
607.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	29,728	5,75	170,94	71,96	98,98
608.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	297,280	0,64	190,26	80,09	110,17
609.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	29,728	11,45	340,39	143,29	197,09
610.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	21,242	19,39	411,88	173,39	238,49
611.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	31,457	14,65	460,85	194,00	266,84
612.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
613.	Vnúťorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
614.	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	021 Stavby	kus	3,000	7,14	21,42	9,02	12,40
615.	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 160	021 Stavby	kus	3,000	41,36	124,08	52,23	71,85
616.	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 160	021 Stavby	kus	3,000	11,42	34,26	14,42	19,84
617.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	16,000	9,00	144,00	60,62	83,38
618.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	021 Stavby	m	29,000	9,49	275,21	115,85	159,36
619.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	021 Stavby	m	25,000	14,08	352,00	148,18	203,82
620.	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	021 Stavby	m	28,000	10,74	300,72	126,59	174,13
621.	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 50	021 Stavby	m	17,000	16,66	283,22	119,23	163,99
622.	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 75	021 Stavby	m	37,000	22,78	842,86	354,82	488,04
623.	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 110	021 Stavby	m	81,000	35,36	2 864,16	1 205,71	1 658,45
624.	Čistiaci kus DN 75 -WAVIN	021 Stavby	m	4,000	6,12	24,48	10,31	14,17
625.	Čistiaci kus DN 110 -WAVIN	021 Stavby	m	7,000	9,11	63,77	26,85	36,92
626.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	26,000	1,28	33,28	14,01	19,27
627.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	4,000	1,43	5,72	2,41	3,31
628.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	021 Stavby	kus	7,000	1,73	12,11	5,10	7,01
629.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	26,000	2,12	55,12	23,20	31,92
630.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	45,000	0,41	18,45	7,77	10,68
631.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	25,000	0,57	14,25	6,00	8,25
632.	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	163,000	0,49	79,87	33,62	46,25
633.	Ventila.hlavica HL 810-110	021 Stavby	ks	6,000	20,40	122,40	51,53	70,87
634.	Ventila.hlavica HL 807-75	021 Stavby	ks	4,000	26,45	105,80	44,54	61,26
635.	Lapač streš.splavenín HL 310NPr-50	021 Stavby	ks	1,000	41,48	41,48	17,46	24,02
636.	Podomietk.zápach.uzávierka HL 406-50 +prívod vody	021 Stavby	ks	1,000	69,91	69,91	29,43	40,48
637.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	86,599	0,68	58,89	24,79	34,10
	Celkom SO 02-09					14 896,23	6 270,81	8 625,43
	SO 02 -10 Prístavba, Plynofikácia						0,00	0,00
	Práce a dodávky HSV						0,00	0,00

728.	Plynifikácia	021 Stavby	sub	1,000			0,00	0,00
729.	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby					0,00	0,00
730.	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v murive hr. 450-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,16	23,16	9,75	13,41
731.	Ostatné konštrukčné práce	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
732.	Zametenie v miestnostiach a chodbách	021 Stavby	m2	9,000	0,15	1,35	0,57	0,78
733.	Osadenie konzol v murive betónovom	021 Stavby	kus	22,000	7,88	173,36	72,98	100,38
734.	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	021 Stavby	kus	22,000	4,80	105,60	44,45	61,15
735.	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	1,000	38,36	38,36	16,15	22,21
736.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,022	14,80	0,33	0,14	0,19
737.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,022	15,36	0,34	0,14	0,20
738.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,176	0,47	0,08	0,03	0,05
739.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,022	12,94	0,28	0,12	0,16
740.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,220	1,44	0,32	0,13	0,18
741.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,022	25,77	0,57	0,24	0,33
742.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,301	32,97	9,92	4,18	5,75
743.	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
744.	Vnútny plynovod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
745.	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	021 Stavby	m	1,000	15,28	15,28	6,43	8,85
746.	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	021 Stavby	m	48,000	21,05	1 010,40	425,34	585,06
747.	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	021 Stavby	m	0,600	13,48	8,09	3,40	4,68
748.	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	021 Stavby	súbor	1,000	52,69	52,69	22,18	30,51
749.	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	021 Stavby	kus	2,000	1,36	2,72	1,15	1,57
750.	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	49,000	1,13	55,37	23,31	32,06
751.	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	021 Stavby	kus	1,000	10,13	10,13	4,26	5,87
752.	Opr. plyn. potrubia, navarenie odočky na potrubie DN 32	021 Stavby	kus	1,000	10,60	10,60	4,46	6,14
753.	Guľový uzáver s protipož. armatúrou FIREBAG IVAR, G 2T-10-DN 20	021 Stavby	kus	1,000	51,57	51,57	21,71	29,86
754.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	5,63	11,26	4,74	6,52
755.	Guľový kohút IVAR FUTURGAS FIV.80010034+DN20	021 Stavby	kus	1,000	33,66	33,66	14,17	19,49
756.	Vnútny plynovod HZS T6-reviz. technika	021 Stavby	hod	3,000	18,48	55,44	23,34	32,10
757.	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,614	1,22	10,51	4,42	6,09
758.	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
759.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	021 Stavby	kg	50,000	2,88	144,00	60,62	83,38
760.	Konzola s obj. HILTI-1potrubie	021 Stavby	ks	22,000	47,43	1 043,46	439,26	604,20
761.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,730	1,22	9,43	3,97	5,46
762.	Nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
763.	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	49,000	2,28	111,72	47,03	64,69
	Celkom SO 02-10					2 990,00	1 258,69	1 731,31
	Spolu prístavba a stavebné úpravy MČ					426 911,25	179 715,12	247 196,13
	Spolu hlavná aktivita . 2							
764.	SO 03 - Detské ihrisko	021 Stavby	súbor	1,000	4 583,33 ú	4 583,33 ú	1 929,43	2 653,91
765.	Lanový chodník	021 Stavby	súbor	1,000	585,282	585,28 ú	246,38	338,90

766.	LOň 2 PLSL2	021 Stavby	súbor	1,000	3 213,171	3 213,17 ú	1 352,64	1 860,54
767.	Gum. dlažba,1x1m x 4cm (hr) (VP1,4m)- erv.	021 Stavby	ks	15,000	52,325	784,88 ú	330,41	454,47
	Celkom SO 03					4 583,33 ú	1 929,43	2 653,90
	Podporné aktivity projektu							
					Celkom bez DPH	431 494,59	181 644,55	249 850,04
					DPH	86 298,92	36 328,91	49 970,01
					Celkom s DPH	517 793,51	229 500,00	288 293,51

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.