

2/2020

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY :

1.1. Objednávateľ : Obec Čečejevce , Buzická 55, 044 71 Čečejevce
V zastúpení: Bc. Lukáč Macák, starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00324078
DIČ: 2020746057
Mobil: +421 910 907 912
e-mail: starosta@cecejovce.sk
obec@cecejovce.sk

1.2. Zhotoviteľ : Ing. arch. Mariana Šimková, autorizovaný architekt SKA, reg.č. 1081 AA

Bankové spojenie :
Číslo účtu- IBAN:
IČO: 35471271
DIČ: 1025661560
Mobil:
e- mail:

2. PREDMET ZMLUVY :

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN- obce Čečejevce“ podľa požiadaviek odsúhlasených uznesením OZ obce Čečejevce.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za dielo dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA :

3.1. Obsahom predmetu plnenia bude :

3.1.1. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Čečejevce- návrh, ktorý bude vyjadrený v rozsahu odsúhlasených zmien spomenutom v bode 2.1. s nasledujúcim obsahom :

• Grafická časť :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Širšie vzťahy | M = 1 : 50 000 |
| 2. Komplexný urbanistický návrh administratívneho územia obce a návrh ochrany prírody a tvorby krajiny | M = 1 : 10 000 |
| 3. Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia a návrh dopravy | M = 1 : 5 000 |
| 4. Návrh technického vybavenia územia | M = 1 : 5 000 |
| 5. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely | M = 1 : 5 000 |

• Textová časť :

- A. Sprievodná správa
B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
C. Závazná časť zmien a doplnkov ÚPN- O Čečejevce (regulatívy územného rozvoja obce a schéma verejnoprospešných stavieb)

- 3.1.2. Z a D č. 2 ÚPN- O Čečejovce- návrh upravený po prerokovaní Z a D v zmysle vyhodnotenia stanovísk a pripomienok schváleného OZ Čečejovce bude obsahovať grafickú a textovú časť zhodnú s bodom 3.1.1.
- 3.1.3. Z a D č. 2 ÚPN-O Čečejovce- návrh upravený v zmysle rozhodnutia OÚ-odboru výstavby v súlade s § 25 stavebného zákona bude obsahovať grafickú a textovú časť zhodnú s bodom 3.1.1.
- 3.2. Grafická aj textová časť bodov 3.1.1., 3.1.2. a 3.1.3. bude odovzdaná po 1x na CD vo formáte pdf..

4. ČAS PLNENA :

- 4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3.1.1. bude vypracovaný najneskôr do 60 dní od odsúhlasenia požadovaných zmien obecným zastupiteľstvom v zmysle bodu 2.1. .
- 4.2. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3.1.2. bude vypracovaný najneskôr do 60 dní po vyhodnotení stanovísk a pripomienok z prerokovania osobou spôsobilou na obstarávanie ÚPD.
- 4.3. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3.1.3. bude vypracovaný najneskôr do 10 dní po odsúhlasení OÚ- odboru výstavby v Košiciach- v zmysle § 25 stavebného zákona.

5. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3.1. tejto zmluvy bude 4990,00 € (slovom : štyritisícdeväťstodeväťdesiat EUR), z toho:
- 5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3.1.1. bude 2 590,00 € (slovom : dvetisícpäťstodeväťdesiat EUR) ;
- 5.1.2. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3.1.2. bude 1 400,00 € (slovom: jedentisícštyristo EUR)
- 5.1.3. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3.1.3. bude 1 000,00 € (slovom: jedentisíc EUR)
- 5.2. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom.
- 5.3. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán .
- 6.2. Dopĺňovať, meniť alebo zrušiť túto zmluvu je možné jedine formou dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
- 6.4. Všetky vzájomné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán nespomenuté v zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

V Čečejovciach dňa 4.2.2020

Objednávateľ :

Zhotoviteľ